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CAPO | — DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.1. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA CORRETTA ESE CUZIONE DEI LAVORI

E di esclusiva competenza dell’Appaltatore |'orgaazione di ogni singolo intervento di

manutenzione, ferme restando le condizioni e clauBssate nel presente Accordo Quadro, nei
contratti derivanti dallo stesso, e le ulteriorsghsizioni che saranno impartite dalla Direzione
Lavori.

L’Appaltatore deve disporre di personale tecnicoymdnodopera, di tutti i mezzi accessori ed
attrezzature necessari alla perfetta e tempesteeuzione dei lavori.

CAPO 2 - STRUTTURA OPERATIVA DELL’APPALTATORE
Art. 2.1. DIREZIONE TECNICA

Prima dell'inizio dei lavori, I'’Appaltatore che n@eguira personalmente I'esecuzione degli stessi
dovra conferire per atto pubblico mandato con rapgmtanza a persona in possesso di idonei
requisiti di capacita tecnica e morale, che assarieuolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui
I’Appaltatore sia un’associazione temporanea diresp 0 un consorzio, I'incarico della Direzione
Tecnica e attribuito mediante mandato conferito tdiée le imprese associate 0 consorziate
esecutrici.

La nomina deve essere comunicata al Direttore dmioti ed al Responsabile Unico del
Procedimentdallegato 1)e copia del mandato deve essere depositata peeBsekione Lavori.

Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studdeguato e dimostrare comprovata capacita
nell'esercizio della funzione. Sara preposto afilesamento di tutte le procedure connesse alla
corretta esecuzione dei lavori, alla contabilitta sospensione e ripresa dei lavori e piu in gaeer
alla gestione di ogni fase dell’appalto.

L’Appaltatore dovra designare o il Direttore Teani® un altro suo rappresentante quale
Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiar@ossesso dei requisiti minimi necessari ai
sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referepée la Amministrazione, potra essere coadiuvato
da uno o piu assistenti; i nominativi di tali soggeovranno essere comunicati alla Direzione
Lavori.

Il Direttore Tecnico e gli eventuali assistenti damwo essere dotati di mezzi di trasporto per
I'esecuzione dei sopralluoghi e per il raggiungihoeatelle aree di lavoro.

L’eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dowssere tempestivamente comunicata alla
Direzione Lavori, e copia del relativo atto di matw@ldovra essere trasmessa al Responsabile del
procedimento ed alla Direzione dei Lavori.

L’Amministrazione potra esigere dall’Appaltatore itambiamento immediato dei suoi
rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificattivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4,
comma 4 del D.M. 145/00.

Il Direttore Tecnico ai fini della determinazioneegifica delle attivita derivanti dagli ordini di
lavoro, che giornalmente ricevera, dovra esserenamo nell'organizzazione dei lavori e delle
squadre, al fine di garantire le scadenze disposte.
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Il Direttore Tecnico sara l'interlocutore unico tfafficio tecnico dell’Universita e il personale

dellimpresa. Dovra inoltre garantire I'incontro presenza con il tecnico dell’'Universita per un
minimo di due volte a settimana, secondo l'oraridl duogo che di volta in volta le parti

concorderanno. Restano a esclusivo carico delb#ppore tutti i costi del Direttore Tecnico
nell'ambito del rapporto contrattuale.

Art. 2.2. RECAPITI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore e tenuto ad attivare i seguenti récger I'intera durata dell’Accordo Quadro:
Telefono cellulare

Il Direttore Tecnico di cui al precedente articoloyvero I'Appaltatore nel caso conduca
personalmente I'appalto, deve disporre di telefoeltulare e garantire la propria reperibilita tutti
giorni, feriali e festivi, 24 ore su 24. In sede afferta si dovra tenere conto dell’obbligo di
reperibilita, in quanto compensato dalle condizeconomiche offerte.

Qualora il Direttore Tecnico venga sostituito temgmeamente, previa comunicazione alla
Amministrazione, il sostituto dovra garantire lassta reperibilita.

Eventuali assistenti del Direttore Tecnico potramssere dotati di specifici recapiti telefonici da
comunicare alla Direzione Lavori.

Telefono fisso

Deve essere garantita la ricezione di chiamatenatlimero telefonico fisso tutti i giorni ferialial
lunedi al venerdi, dalle ore 8:30 alle ore 12:8fake ore 14:00 alle ore 18:00.

Posta elettronica

La casella di posta elettronica deve essere vatdficostantemente nell’arco della giornata, tutti i
giorni feriali, dal lunedi al venerdi.

Fax

La ricezione di fax deve essere garantita 24 or@4swe verificata costantemente nell’arco della
giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedi al verdi.

| suddetti recapiti ed ogni loro variazione devassere comunicati tempestivamente alla Direzione
Lavori (allegato 2.

Art. 2.3. SQUADRE DI LAVORO

L’Appaltatore € tenuto ad impiegare un numero diashie di lavoro sufficiente a garantire
giornalmente l'esecuzione di piu interventi di m@mzione nelle varie strutture universitarie.
Costituisce onere dell’Appaltatore valutare I'edtitegli interventi ordinati dalla Direzione Laveri
mettere a disposizione mezzi, maestranze e attteezaadeguate alla loro esecuzione
contemporanea. Si precisa che, al fine di unaionglvalutazione dello sforzo organizzativo
richiesto, sulla base storica dei precedenti ctthia manutenzione del tipo opere edili, la media
settimanale di richieste di intervento e pari Aésquadre di lavoro dovranno essere coordinate dal
Direttore Tecnico, dovranno essere dimensionatemodo sufficiente all’espletamento delle
lavorazioni richieste nell’ordine di intervento.
Tutte le squadre di lavoro dovranno essere atttezzm:

- mezzi di trasporto e attrezzatura necessaria pdgexe le attivita a loro richieste;

- materiale necessario di caratteristiche e in gteaateguate;

- dispositivi di protezione individuale e apprestatheh sicurezza necessari per le

opere da eseguire.
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Le squadre di lavoro sono tenute a disporre dekmad¢ di uso comune sul proprio mezzo di
trasporto e/o nel magazzino dell’Appaltatore.

L’Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttdecnicq deve provvedere a comunicare alla
Direzione Lavori, al R.S.P.P. dell'Universita e @bordinatore della Sicurezza I'elenco delle
squadre di lavoro che prevede di utilizzare, comgik@® di nome e cognome dei componenti di
ciascuna squadr@llegato 3).Tale comunicazione dovra essere aggiornata advagisizione del
personale impiegato, e dovra essere prodotta gyehke squadre degli eventuali subappaltatori e
per gli eventuali lavoratori autonomi. La comuniome dovra essere accompagnata da copia
dichiarata conforme all’originale dei libri di imgsa.

Il presente articolo si applica anche agli eventsi#bappaltatori.

Art. 2.4. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADE MPIMENTI NELLA GESTIONE
DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Con riferimento allo Schema di Contratto, capot2ad.1., verra considerato grave inadempimento
contrattuale il verificarsi di una delle seguemndizioni:
- mancata costituzione o mancato mantenimento dapitedi cui all’art. 2.2.;
- mancanza di personale e attrezzature adeguati;
- grave inadempimento nell'ottemperanza agli obbligtativi alla gestione delle squadre di
lavoro;
- nelle ipotesi previste ai sensi dell’art. 3.5 di @upresente Capitolato Speciale;
- mancato intervento, reiterato per tre volte, nedlsistiche di somma urgenza entro i termini
stabiliti dall’art. 3.4. del presente CapitolatoeSiale.
La Direzione Lavori provvedera a comunicare il freairsi di una di tali situazioni al Responsabile
del Procedimento, il quale previa istruttoria pofm@muovere l'avvio della procedura di cui
all'articolo 108 del D.Lgs 50/2016.

CAPO 3 - PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1. ESECUZIONE LAVORI

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadeodei successivi contratti applicativi, la
Direzione Lavori procedera ad ordinare all’Appatat I'esecuzione degli interventi di
manutenzione, attraverso l'invio deglidini di lavoro (O.D.L.).

L’Amministrazione si avvale di un proprio sistemaformatico per la gestione tecnica ed
economica degli ordini di lavoro (“Nettare”). Talsistema raccoglie quotidianamente le
segnalazioni di guasti provenienti dalle struttungversitarie e consente I'elaborazione dei relativ
ordini di lavoro.

L'ordine di lavoro meglio descritto nel successiadicolo 3.2, indichera l'area di esecuzione
dell'intervento, le relative finalita e modalitaeesitive, la data di inizio e di fine dei lavori egni
ulteriore informazione utile all'esecuzione deljeece.

A seguito del ricevimento degli ordini di lavoroAppaltatore ovvero il Direttore Tecnico
provvedera all'organizzazione delle maestranze |Bdpprovvigionamento dei materiali e dara
corso ai lavori nei tempi fissati dai suddetti oidi
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Gli ordini di lavoro devono di norma essere eseguli’'ordine cronologico di invio, ancorché cio
non risulti conveniente. L’Appaltatore non puo mitare I'avvio degli interventi in funzione
dell’'accorpamento di piu interventi che insistondle stesso edificio, ma sono stati ordinati in
tempi successivi.

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori sardinatamente ed in coordinazione con I'attivita
didattica e scientifica che si svolge nelle stmattwniversitarie, ancorché cid non risulti
conveniente, senza diritto ad indennizzi di sorta.

Art. 3.2. FORMA E CONTENUTO DELL'ORDINE DI LAVORO

L'ordine di lavoro sara trasmesso per e-mail, aflasella di posta elettronica indicata
dall’Appaltatore.

In caso di interruzione del servizio di posta etetica per guasto di rete, si utilizzeranno le segu
modalita:

- fax;

- consegna a mano

L’ordine di lavoro contiene le seguenti informaai¢allegato 4)

Numero e data ordine

Indica il numero univoco dell’'ordine di intervergda data di trasmissione.

Descrizione dell’intervento

Contiene la descrizione del problema riscontrasegnalato dall’'utenza e il recapito del referente a
cui I’Appaltatore deve rivolgersi per accordardi’stario e modalita di accesso.

Note di intervento

Potra essere utilizzato per comunicare all’Appattat ulteriori indicazioni sulle specifiche
procedure di intervento, sulle procedure di coadiento con attivita istituzionali, sulle
lavorazioni.

Tipo Ordine

Indica la tipologia di manutenzione.

Sito

Contiene informazioni sulla struttura a cui attifeu costi.

Esecutore e Descrizione

Questi campi non saranno utilizzati.

Grado di urgenza

Indichera la priorita di intervento in conformitdleacasistiche previste dal presente Capitolato
Speciale. Da tale indicazione derivera la consetgumpistica di ultimazione.

Esequito

Campo che sara compilato dalla Direzione Lavohiasura dell’intervento.

Data Inizio prevista

Campo in cui e indicato il termine per dare iniaidavori.

Data Fine prevista

Indica la data entro la quale dovranno essere tetimiilavori. Tale data e disposta dalla Direzione
Lavori in relazione all’entita e alle caratteristecdell’intervento. Da tale data decorrono i teiirdin
applicazione della penale di cui all'articolo 3d&l presente Capitolato Speciale.

Data Inizio effettiva

Campo che sara compilato in caso di proroga oso daritardo imputabile all'impresa.

Data Fine effettiva
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Puo essere successiva alla data di fine previstaso di proroga o in caso di ritardo imputabile
allimpresa.

Tabella Materiali Manodopera

La tabella sara compilata dalla Direzione Lavoa preventivo o a consuntivo a seconda del tipo di
intervento.

Anagrafi associate

Campo compilato in automatico da “Nettare”: indivé@ione della struttura oggetto di intervento.

Art. 3.3. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIO NE “STANDARD”

A seguito della ricezione di un O.D.L. relativo ad intervento di manutenziongtandard,
I'Appaltatore deve dare inizio tempestivameaielavori, salvo diversa disposizione data dalla
Direzione Lavori nel campd'Data inizio prevista’ all'interno dell’ordine di intervento.
L’Appaltatore potra a sua volta comunicare evemtuhifficolta oggettive e documentabili
riscontrate, al fine di concordare con la Direzidagori un diverso termine di inizio lavori

Una volta iniziato, I'intervento non puo esserepes® se non per eventuali difficolta oggettive e
documentate. Tali difficolta devono essere comuaiedla Direzione Lavori al fine di concordare
una sospensione parziale per parte o per la totégif'intervento.

L’Appaltatore e tenuto a garantire I'esecuzionelidegerventi “standard” nei giorni feriali, dal
Lunedi al Venerdi dalle ore 08,00 alle ore 19,00ambito del normale orario di servizio e di
apertura delle strutture universitaridon sara riconosciuta alcuna maggiorazione perriaiee
siano eseguiti in orario straordinario senza l'aatt@zione specifica del Direttore Lavori.

Il termine perentorio entro il quale dovranno essere ultimati i lavorsgecificato all’interno
dell'ordine di lavoro, nel camptata fine prevista” Qualora I’Appaltatore dovesse ritenere non
congruo il termine definito dalla Direzione Lavodigvra tempestivamente a sua volta comunicare
le ragioni oggettive e documentabili, al fine dincordare con la Direzione Lavori un diverso
termine di fine lavori.

A conclusione dell'intervento di manutenzione, elativo ordine di lavoro deve essere datato e
controfirmato dal personale in servizio presso lautkira interessata, come attestazione
dellavvenuta esecuzione, e deve poi essere teivpesnte trasmesso dall’Appaltatore alla
Direzione Lavori, a mezzo fax o0 posta elettronic@onsegna a mano.

La procedura di cui al presente articolo deve esapplicata anche da eventuali subappaltatori.

Art. 3.4. INTERVENTI URGENTI - EMERGENZE

Tali interventi si intendono ordinati con una rigbia immediata di intervento inoltrata
alternativamente da:

- Direzione Lavori;

- Centrale Operativa del Servizio di Vigilanza,
attraverso una chiamata al recapito telefonicautza dell’Appaltatore in qualunque momento, ore
notturne, sabato e festivi compresi.
L’Appaltatore pertanto, tutti i giorni, nessuno leso, sara tenuto a garantire una reperibilitaddi 2
ore continuative, per rispondere tempestivametesakentuali chiamate di emergenza. A posteriori
verra associato al lavoro uno specifico ordineagibto secondo le disposizioni di cui all’articolo
3.2. del presente Capitolato Speciale.
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L’Appaltatore deve dare corso all'intervento d’unga presentandosi sul posto, nel tempo massimo
di 1 ora dal ricevimento della richiesta di intervento espiégando idonea organizzazione di
maestranze e attrezzature per una risoluzioneudgdihza piu rapida possibile.

In caso di annullamento di un intervento urgentglara la squadra di lavoro si sia presentata sul
posto e non abbia eseguito alcuna prestazione& vieanosciuto il costo orario di un’ora relativio a
personale impiegato, con le eventuali maggiorazoeviste di seguito all’art. 4.1.

Non sara riconosciuta alcuna maggiorazione per rilaw@seguiti in orario straordinario
dall’Appaltatore senza autorizzazione specificaliedttore Lavori.

Art. 3.5. PENALI PER IL RITARDO

In caso di ritardo nella ultimazione degli intertiedi manutenzione rispetto alla data indicata
nell'ordine di lavoro, ovvero rispetto alla datacsessivamente concordata come indicato all’art.
3.3., verra applicata una penale di importo panie 50,00. Qualora la somma delle penali irrogate
sia superiore a dieci, il Responsabile del Procedim promuove I'avvio delle procedure previste
dall’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 per la risdluze del contratto e conseguentemente
dell’Accordo Quadro.

CAPO 4 — CONTABILITA’ E PAGAMENTI
Art. 4.1. CONTABILITA' DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori avverra sulla bdsée rilevazioni eseguite in contraddittorio tea |
Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensll@eticolo 185 del DPR 207/2010

L’Appaltatore provvedera a inviare tramite e-maifax alla Direzione Lavorisettimanalmente

nel giorno che sara concordato con la Direzioneotiala contabilita degli interventhiusi nella
settimana immediatamente precedentel’Appaltatore dovra inserire la propria proposia
contabilita a consuntivo all'interno del programmiiagestione degli interventi di manutenzione
“Nettare”. La contabilita inserita verra verificadalla Direzione Lavori e sara definitiva solo dopo
I'accettazione.

Le voci di prezziario e le quantita di ogni ordigentenuto nel file, saranno verificate dalla
Direzione lavori.

La verifica della contabilita potra avvenire ancludla base di sopralluoghi congiunti.

Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscrittale parti, sonammodificabili .

Gli interventi che rientreranno nella categoria “standard” saranno contabilizzati come opere
compiute, sulla base delle relative voci dell’elelcprezzi contrattuale

Agli interventi che rientreranno nella categoria “urgenza/emergenza”, ovvero svolte nelle
giornate festive o in orario notturno, all’Appaltatore sara riconosciuto un diritto di chiamata
pari a € 50,00 e un incremento del 20 % da applicar in sede di contabilita alle voci
dell’elenco prezzi contrattuale.

Per la quantificazione economica di interventi neonducibili a voci di elenco prezzi, si procedera
moltiplicando il costo orario contrattuale dellamodopera per il tempo di intervento documentato
dall’Appaltatore secondo la procedura di cui atl'&.2.. A questo prodotto sara aggiunto il costo
del materiale (costo unitario ribassato, rilevastl’édlenco prezzi contrattuale - parte “forniture”)
moltiplicato per la quantita.
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Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicaeeznon soggetti a ribasso d’asta, verranno liquida
mediante I'applicazione dei prezzi unitari alle quig di apprestamenti effettivamente attuati in
opera.

Art. 4.2. LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso in cui le lavorazioni di un interventoigdrte di un intervento non siano riconducibili ad
alcuna voce di prezzo dell’elenco prezzi contrd¢tua non sia possibile stabilire nuove voci di
prezzo, le stesse saranno pagate “in economiaserai dell'art. 179 del D.P.R. 207/2010. Per la
guantificazione economica di un intervento svolt@conomia si procedera moltiplicando il costo
orario contrattuale della manodopera per il temporvento documentato dall’Appaltatore. A
guesto prodotto sara aggiunto il costo del maeerfabsto unitario ribassato, rilevato dall’elenco
prezzi contrattuale - parte “forniture”), moltipito per la quantita.

Gli interventi ovvero le parti di intervento da gaee in economia devono sempre preventivamente
essere autorizzate dalla Direzione Lavori, preai@tazione del caso specifico.

Art. 4.3. CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE SOGGETTE A CERTIFICAZIONE

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitdn certificazione non potranno ritenersi
compiute e accettabili dalla Direzione Lavori e mmtranno quindi essere inserite interamente in
contabilita se non in seguito alla ricezione detlativa documentazione.

La documentazione di seguito riportata e inoltreessaria al fine di provvedere all’accettazione
definitiva dei materiali.

Documenti relativi alla certificazione di prevena@incendi

L’Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei dmvi documenti necessari ai fini
dell'ottenimento del certificato di prevenzioneendli di cui al D.M. 4/05/98.

| documenti di cui al presente punto dovranno esianiti per tutti gli elementi tecnici per i qual
la voce di capitolato speciale d’appalto prevede specifico comportamento al fuoco e comunque,
anche in mancanza di tale precisazione, per tutfateriali che richiedano certificazione ai finil de
rilascio del certificato di prevenzione incendi.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, i docuriesono richiesti per le seguenti tipologie di
strutture: strutture portanti orizzontali e verlica relativi elementi accessori, elementi intedni
divisione, pavimentazioni, coibentazioni porte inte ed esterne REI, pareti divisorie interne
classificate REI, controsoffitti classificati REdjunti strutturali con funzione REI, arredi fissi e
elementi accessori di finitura (quali tende, armadbili...), impianti tecnologici.

La documentazione richiesta, ai fini del presentetp, & la seguente:

- certificazione di resistenza al fuoco di elemerdstouttivi portanti e/o separanti (con
esclusione delle porte e degli altri elementi dushra);

- dichiarazione di corrispondenza in opera di elemenstruttivi portanti e/o separanti con
quelli certificati (con esclusione delle porte gldelementi di chiusura);

- dichiarazione di corretta posa in opera dei rivestiti protettivi (vernici intumescenti,
intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivitpoti e/o separanti (con esclusione delle
porte e degli elementi di chiusura);

- relazione valutativa della resistenza al fuoco ldmenti strutturali portanti e/o separanti
(con esclusione delle porte e degli elementi distia);



Universita degli Studi di Ferrara

Area Economico-Finanziaria
Ripartizione Acquisti
Ufficio Gare Lavori Pubblici

Badr

- dichiarazione di corretta posa in opera dei mdteclassificati ai fini della reazione al
fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classiti ai fini della resistenza al fuoco;
- dichiarazione di corretta installazione di impiantin ricadenti nel campo di applicazione
del D.M. 37/08;
- dichiarazione di corretta installazione di impiantadenti nel campo di applicazione del
D.M. 37/08;
- certificazione di impianto di protezione antincendd di protezione contro le scariche
atmosferiche non ricadente nel campo di applicazael D.M. 37/08.
Per quanto attiene gli impianti rilevanti ai finelth sicurezza antincendio elencati al punto 3.1.,
lettera a), dell’'allegato Il al D.M. 4 maggio 19%®e ricadono nel campo di applicazione del D.M.
37/08 (vale a dire gli impianti di produzione, fago, distribuzione ed utilizzazione dell’energia
elettrica a servizio di immobili destinati a quaksiuso ed i restanti impianti elencati all’'artdl
del D.M. 37/08 relativi ad edifici adibiti ad ustvite) la documentazione da allegare alla domanda
di sopralluogo € la dichiarazione di conformitavista dall’articolo 7 del D.M. 37/08 redatta
secondo il modello di cui all’allegato | dello stesdecreto.
Le certificazioni sopraelencate dovranno esser@ saa modulistica reperibile presso il Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco. Al termine deiviari I’Appaltatore dovra presentare i modelli
compilati in ogni loro parte.

Certificazioni delle prove svolte sui materiali

Non saranno ammesse in contabilita le lavorazibeirichiedano la posa di materiali per i quali la
Direzione Lavori ha richiesto prove per la deteraaione di specifiche caratteristiche tecniche e
fisiche e per le quali non sia stato consegnateldtivo certificato di prova in originale che
documenti la rispondenza alle indicazioni di cdpiim

Non saranno inoltre ammesse in contabilita le laxoni che richiedano la posa di materiali per i
quali siano previste dalle Norme delle prove e awitrolli specifici e per le quali non sia stato
consegnato il relativo certificato di prova in onigle che documenti la rispondenza alle indicazioni
normative e di capitolato.

L’Appaltatore e tenuto alla presentazione di odieriore certificato relativo a prove su materiali
effettuate durante i lavori.

L’Appaltatore e tenuto a consegnare i documentiagg nel presente articolo mediante un unico
elaborato di raccolta per ciascun intervento.

Documenti di conformita degli impianti tecnologici

L’Appaltatore dovra consegnare al Direttore dei drdMe dichiarazioni di conformita dei vari
impianti, rilasciate ai sensi del D.M. 37/08 da ety in possesso dei necessari requisiti tecnico-
professionali ovvero, se richiesto, da professtarabilitato alla professione.

Verbali delle prove degli impianti
L’Appaltatore & tenuto alla consegna in un’unicdusione dei verbali di prova degli impianti
realizzati quali, a titolo esemplificativo e noraastivo:

- lettura della resistenza di terra;

- prova delle apparecchiature dei quadri elettrici;

- test delle prese di trasmissione dati;

- etc...
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Le prove dovranno essere effettuate prima dell’bamento delle parti di impianto sottoposte a
verifica (ad esempio: prima del getto dei sottofppdima della realizzazione dei controsoffitti o
dei cavedi...). Ai verbali dovra essere allegata mdedocumentazione fotografica.

As built

L’Appaltatore dovra provvedere alla consegna di wlt elaborati grafici illustrativi del tracciato
effettivo “as built”. Per la parte impiantisticavda essere riportata I'indicazione puntuale e ¢aota
delle caratteristiche e della consistenza delle aempleti di indicazioni relative a posizione e
profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, gaiali scorrimento e quanto altro necessario per
soddisfare le esigenze di manutenzione e gestibak.elaborati dovranno riportare i percorsi
effettivi degli impianti.

Art. 4.4. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Alla conclusione di ogni contratto discendente’daltordo Quadro, entro il termine perentorio di
tre mesi decorrenti dall'accettazione dell'ultimavéro ordinato ed eseguito nell’ambito del
contratto stesso, ’Amministrazione rilascera ittiéeato di regolare esecuzione di cui all’'art.21.0
comma 4 del D.Lgs. 50/2016.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.1. DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al presente Accordo Quadro comap@apiena e incondizionata accettazione ed

osservanza di tutte le clausole e condizioni carteenello Schema di Contratto e nel presente
Capitolato Speciale.
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(Allegato 1)

Spett.le Universita degli Studi di Ferrara
Area Economico-Finanziaria
Ripartizione Acquisti

Ufficio Gare Lavori Pubblici

Via Ariosto, 35 — 44121 Ferrara

Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento
Alla c.a. Direttore dei Lavori

Oggetto: Accordo Quadro per la manutenzione ddirfahti dell’'Universita degli Studi di Ferrara —
OPERE

Comunicazione nominativi Direttore Tecnico e Resgatnie Operativo della Sicurezza

Ai sensi dell'articolo 2.1. del Capitolato Specialeeomunica che:
il Direttore Tecnico per i lavori in oggetto e |l
che ha ottenuto l'abilitazione di cui all’articolé8 comma 2 del D.lgs. 81/2008 in data
presso I'Ente
I Responsabile Operativo della Sicurezza per i ofav in oggetto ¢& |l

Si allega copia del mandato con rappresentanza.

Distinti saluti.

Luogo e data L’Appaltatore
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(Allegato 2)

Spett.le Universita degli Studi di Ferrara

Area Economico-Finanziaria

Ripartizione Acquisti

Ufficio Gare Lavori Pubblici

Via Ariosto, 35 — 44121 Ferrara

Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento
Oggetto: Accordo Quadro per la manutenzione ddirfahti dell’'Universita degli Studi di Ferrara —
OPERE

Comunicazione recapiti

Ai sensi dell'articolo 2.2. del Capitolato Specialeeomunicano i seguenti recapiti:

Cellulare Direttore Tecnico

Telefono fisso Ufficio Operativo

Fax Ufficio Operativo

E-mail

Distinti saluti.

Luogo e data L’Appaltatore
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(Allegato 3)
Spett.le Universita degli Studi di Ferrara
Area Economico-Finanziaria
Ripartizione Acquisti
Ufficio Gare Lavori Pubblici
Via Ariosto, 35 — 44121 Ferrara

Alla c.a. Responsabile Unico del Procedimento

Oggetto: Accordo Quadro per la manutenzione ddirfahti dell’'Universita degli Studi di Ferrara —
OPERE

Comunicazione composizione squadre di lavoro

Prima notifica del -

Aggiornamento n. del -

Ai sensi dell'articolo 2.3 del Capitolato Speciaéeal fine di provvedere ai necessari controlli di
sicurezza, si comunicano i seguenti nominativi congmti le squadre di lavoro:

SQUADRA 1 N. OPERAI
SQUADRA 2 N. OPERAI
SQUADRA 3 N. OPERAI
SQUADRA 4 N. OPERAI
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SQUADRA 5 N. OPERAI
SQUADRA 6 N. OPERAI
SQUADRA 7 N. OPERAI
SQUADRA 8 N. OPERAI
SQUADRA 9 N. OPERAI
SQUADRA 10 N. OPERAI

Al fine di provvedere alle verifiche di cui al commt dell’articolo 36-bis del DL 223/06,
coordinato con la legge di conversione Legge 248/@bega copia dei libri matricola
Distinti saluti.

Luogo e data L’Appaltatore
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(Allegato 4)
Fac-simile ordine di intervento

Ferrara

REPORT ORDINE 1971 /10 10.18
€S5440 CAO0SDipMatemat
QORDBINE: 3} 2010 det 197110 10.067
Desgrizione Intervento
Nota Intervento
DATI ORDINE
Tipe Ordine
Sito
Esecutore Cognomg Nome
Descr. Esecutore
Grado Urgenza Eseguito [Tsi [ ne
Data Inizio Previsia Data Inizio Reale
Data Fine Prevista : Data Fine Reale
MATERIALY MANODOPERA
UM, Qta Desgrizions U.M. Ota Descrizione

Firma l

ANAGRAFI ASSOCIATE
1. 0: Immabili_0: FERRARA_0: Complesso Macchiavelli

Codice Descrizione f Note




