Universita degli Studi di Ferrara — Area Economid@nanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

Universita degli Studi di Ferrara

Area Economico-Finanziaria
Ripartizione Acquisti
Ufficio Gare Lavori Pubblici

GESTIONE TECNICO MANUTENTIVA DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ED IMPIANTISTICO DELL'UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FERRARA

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MMNUTENZIONE PER
INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO PRESSO GLI EDIFIKDELL’'UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FERRARA
-OPERE DA FALEGNAME-

CIG 7018182300

SCHEMA DI CONTRATTO

Il DIRIGENTE
F.to Dott. Alberto Domenicali

Schema di contratto - Accordo quadro manutenziofpere da falegname



Universita degli Studi di Ferrara — Area Economid@nanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

INDICE
CAPO 1 CONDIZIONI GENERALI DELL'ACCORDO QUADRO .cciiiiiiiieieiieieeeeeii
N 4 O I B o (T 0 [T PP TPPPTRUPPIR 5
Art. 1.2 - AMDbito di @PPIICAZIONE .......oviitceeeeiiiiiiee et e e e e e e e e e e e e eeeees 6
Art. 1.3 - Definizione degli interventi di ManuUt@ORE ..................uueeiiiiiiiiiiieeiiiie e 6
O I I | = - RPN
Art. 1.5 - Ammontare massimo stimato dell’Accordoa@ro...........ccoeveeeveeiiiiieeeeeiii e 7
Art. 1.6 - Normativa di MferimMeENTO.........ooociieie e 8
Art. 1.7 - Dichiarazione impegnativa delll Appaltidao................ouuuueiiiiiiiiiiie e 8
Art. 1.8 - Ordine di prevalenza delle norme COMMIAL .................cccovvviririiiiiiiiiiiceeeeeen 9
Art. 1.9 - Documenti che fanno parte dell’AcCOrdaa@ro ............ceeeiiiieriiiiiiiiiieieeie e e 9
CAPO 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL'ACCORDO QUADRO........cccvvvviriririeeennn. 10
Art. 2.1 - CaUZIONE AETINITIVAL ... ... e e e e e 10
Art. 2.2 - Riduzione della garanzia ..........cceeuuuiiiiiiiiiie e 11
Art. 2.3 - Assicurazioni a carico dell’ AppaltatQre.............ceeeeiiieeieiiiiiieeeeeeeee 11
Art. 2.4 - Danni di forza maggiore - sinistri afjersone e danni alle proprieta .............cc..... 12
Art. 2.5 - Penali per il MEardo ..o 13
Art. 2.6 - Norme generali in materia di subappalto..............ooovvvviiiiiiii e, 13
Art. 2.7 - Limiti @l SUDAPPAITO ..o 14
Art. 2.8 - Gestione dei sub-contratti non confidaiccome subappalti................cceeeevv .. 15
Art. 2.9 - Pagamento dei SUDAPPAITALON.....cccoueii i i 15
Art. 2.11 - Cause di MSOIUZIONE .....ccoeiie e 16
Art. 2.12 - Clausola rNMSOIULIVA ©SPIESSA. .. ceaaeeeeiiiiriiiiiiiaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeetieneeneeeseeeennn s 17
Rt G B T o1 L] o 1 PP 17
CAPO 3 MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI ......vvomeeveeteeeeeeceee e 17
Art. 3.1 - Modalita di €SECUZIONE AEI |AVOI ceurvvvvveeieiiiiiiiieeeeeee et 17
Art. 3.2 - Direzione tecnica del CaNtiere ..........ooooiiiiiiiiiiii e 18
Art. 3.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere................ouvviiiiiiiiii e 18
Art. 3.4 - Condotta nell’esecuzione dei [aVOri.............cooeuviiiiiiiiiiiiii e 19
Art. 3.5 - Disposizioni particolari relative allesuzione degli interventi.................coceeeeenne. 19
N O G |V = 11T = | PSSR 19
Art. 3.7 - Variazioni alle 0pere OrdiNALE ... ceeeeiiieieieeiiiicis e e e e e e e e e aeae e e e e e e e e e eeeeeaannnnes 20
Art. 3.8 - SOSPENSIONE AEI HAVOIT.....ceeiiieeeeeei i 20
Art. 3.9 - UIIMAZIONE @I LAVOI .......uiiiiieeeeeiietiieieie e 21
Art. 3.10 - Garanzie SUi |aVOr @SEQUILE ... ccceeeieeiiiiiiiiiiieee et eeeeee e 21
CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO ....cciiiiiiiiiiiiieieeeieeeeeeis 22
Art. 4.1 - Prezzi CONrattUali..........oooeiiiiiiiiiiiiiiiieie e e e e e e e 22
Art. 4.2 - Invariabilita del COrfSPEIIVO ......uuuuueiiiiiiiee e e e e e e 23
F Y O e I LU 0 Y N o] (=44 [OOSR RURPPPP PR 23
Art. 4.4 - Contabilita dei TaVOTT .......ouiiii e e 23
N O S - To T T U= o £SO PTRTTR 24
Art. 4.6 - Valutazione dei materiali @ pié d’OPEra.........cceeeiiiiiiieeiiere e 26
Art. 4.7 - Certificato di regolare @SECUZIONE. q...e....uvvueiiiiee et 26
Art. 4.8 - Norme specifiche in materia di verifidai versamenti fiscali e previdenziali ........ 26

Schema di contratto - Accordo quadro manutenziofpere da falegname



Universita degli Studi di Ferrara — Area Economid@nanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

CAPO 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ... 26
Art. 5.1 - Applicazione del D.LgS. N. 8L/08 ..o e e 26
Art. 5.2 - Responsabilita dell’Appaltatore in madedi Sicurezza..............cocceevvvvvviirmceeeeeennnns 27

CAPO 6 OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE ......ceeiiiiiiiiiiieieiieeeeeiiieeeeee 27
Art. 6.1 - Oneri relativi alla sistemazione delBardi cantiere .............ccceeeeiiiiiiiiieeeeeeeeeieeenns 27
Art. 6.2 - Oneri relativi all’allestimento degli panti di cantiere............ccccevvvvvevvvcememeceeeeennn. 28
Art. 6.3 - Oneri relativi all'esecuzione degli apptamenti di cantiere ......................oommmmmee... 28
Art. 6.4 - Oneri relativi all’allestimento del calto di cantiere ...........ccccceeveeeiiii s, 29
Art. 6.5 - Oneri relativi alla gestione del canéieturante il corso dei lavori...............cceeee.ee. 29
Art. 6.6 - Oneri relativi all'ultimazione dei [aviar.................ceiiiiiiiie e 30
Art. 6.7 - Oneri relativi all’acCesS0 al CANUIEL ... ..uueeiiiiie e 30
Art. 6.8 - .Oneri relativi alla viabilita esternBGRNLIErE............coovvvveiviiiiii s e eeaeeeen 31
Art. 6.9 - Verifica degli adempimenti assicura@vprevidenziali .................uuveeiiiiiiiccccceeeenee. 31
Art. 6.10 - Documenti da fornire all’ Universitatarmine di ogni intervento.................coewe. 32
Art. 6.11 - Osservanza dei CONtratti CONRTHIVI mum...vvvvrunniiiiiee e 32
Art. 6.12 - Spese contrattuali - ONeri fISCAlivmmmm.iiiieeeieiiiiiiieiiiiiieir e eerre e e, 33

CAPO 7 DISPOSIZIONI FINALLI . ..cettiitiee ettt e e e e e 33
Art. 7.1 - Trattamento dei dati PersonNali............ccooviiiiiiieiiiiiicir e 33
Art. 7.2 - Definizione del CONTENZIOSO ... eeeeeiiiiiiiiiieiiiiiee e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeneeees 34
YN ¢ G T B TS o o 5] 4 o I 1 > 1 34

Schema di contratto - Accordo quadro manutenziofpere da falegname



Universita degli Studi di Ferrara — Area Economid@nanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MMNUTENZIONE
ORDINARIA, PRESSO GLI EDIFICI DELL'UNIVERSITA’ DEGIL STUDI DI FERRARA
OPERE DA FALEGNAME-

CIG 7018182300

Tra

I'Universita degli Studi di Ferrara con sede in \Aaiosto, 35, Ferrara (di seguito denominata
“Universita”) rappresentata dal Dott. Alberto Doneati, domiciliato per la carica in Via Ariosto
35, 44121 Ferrara, nella sua qualita di Dirigefit@uale agisce non in nome proprio, bensi in
rappresentanza dell’Universita stessa, in forzéadidtlega di cui al Decreto Direttoriale Rep. n.
8/2017 in data 3/01/2017

e

'Operatore Economico ..................s.rl., avente sedealega ...................., In Via
rappresentata da S a F=110) - il

residente  a ..., (.....), "
........., Il quale interviene, agisce e stipelsclusivamente nel nome, per conto e

nell'interesse del suddetto operatore economicquadita di .............cooviiiiiiiiiiiine i e,

Premesso che:

bY

a) con delibera del Consiglio di Amministrazione n.0ldel 24 febbraio 2017 e stata
autorizzata l'indizione di una procedura negozaitaensi dell’ art. 36, comma 2 lett. b) del D.Igs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamemtel’accordo quadro con unico Operatore
Economico relativo ai lavori di manutenzione degimobili dell’Universita degli Studi di Ferrara
— OPERE DA FALEGNAME - per un importo stimato pai € 40.000,00 IVA esclusa,

comprensivi di oneri per la sicurezza;

b) con Decreto di Rep. n. ........... , In data.......... 'Univiggisha disposto I'aggiudicazione
dellAccordo Quadro all'operatore economico .................ce.......di seguito denominato
“Appaltatore”, per il ribasso percentuale unico del..... % offerto dal suddetto Appaltatore e

riferito all’elenco prezzi senza deduzione sullonjp dei lavori stimato, come da offerta che si

allega - allegato sub b) al presente atto;

C) con Decreto di Rep. n....... , in data ............ , 'Univessiha disposto I'efficacia
dell'aggiudicazione, essendo state favorevolmerdsolte, in capo ai soggetti interessati, le

verifiche in ordine all’insussistenza delle causestlusione dalla partecipazione alle procedure di
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affidamento e dalla stipula dei relativi contraiitisensi dell’articolo 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/20

ss.mm.ii.;

d) ai sensi della vigente legislazione antimafia sdaasitenersi favorevolmente assolte, in capo
ai soggetti interessati, le verifiche in ordin€imdlussistenza di alcuna delle cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.L§59/2011, mediante accertamento presso la Banca

Dati Nazionale Antimafia;

e) con nota Prot. n. .... datata ......... e stato richiefitd@paltatore di produrre la prescritta
documentazione preordinata alla stipulazione dedgmte accordo;

f) I’Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini priggdn ottemperanza alla citata nota, la

documentazione richiesta per addivenire alla sipul

0) la sottoscrizione del presente accordo quadro nianola in alcun modo I'Universita
relativamente all'affidamento degli interventi danutenzione previsti e da origine unicamente ad
un obbligo dell'Appaltatore di accettare le corufii fissate; I'’Appaltatore non avra nulla a
pretendere dal presente accordo quadro fintantd’'dh&ersita non dia luogo ai relativi contratti

applicativi;

h) | 'Appaltatore ha manifestato espressamente Iant@ldi impegnarsi a fornire i prodotti e a
realizzare i lavori oggetto del presente accordadgu eseguendoli alle condizioni, modalita e

termini di seguito stabiliti;

) I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal pnéseccordo e dai suoi allegati definisce in
modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazitan eseguire e, in ogni caso, ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea validae tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

tutto cido premesso, si conviene e si stipula quaatue

CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 - Premessa

Il presente schema di contratto disciplina le ceiodii e le modalita di esecuzione dei lavori di
manutenzione per interventi su chiamata o a gudattipo -opere da falegname- che I'Universita
commissionera all’Appaltatore, tramite contrattuativi, a seguito della sottoscrizione del present
Accordo Quadro.
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BN

Al presente schema di contratto € allegato il céguib speciale (sub a)), che definisce gli
adempimenti e le procedure che I'Appaltatore dgaére in essere per la corretta gestione degli
interventi di manutenzione.

Gli oneri necessari all’attuazione di tali procezlgono da ritenersi compensati nell’'offerta, salvo

ove diversamente specificato.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione
Lo schema di contratto detta le condizioni genedalcontratto tra Universita e Appaltatore nel

rispetto delle quali saranno realizzati gli intertedi manutenzione di tipo opere da falegname,
anche di piccola entita, al servizio degli immodilproprieta o in disponibilita dell’'Universita.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principaiingnsioni dei lavori oggetto dell'’Accordo Quadro
verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogmiingolo intervento, fatte salve piu precise
indicazioni che, in fase di esecuzione, potransemsimpartite dalla Direzione dei Lavori
L’Accordo Quadro si estende automaticamente ai bemiobili che dovessero entrare a far parte
del patrimonio edilizio dell’Universita, a qualsiastolo, successivamente alla sottoscrizione
dellAccordo stesso e per tutta la sua durata, sefe I'Appaltatore possa avanzare pretese di
ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natarspecie.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprenal® i lavori, le prestazioni, le forniture
necessarie a garantire la realizzazione dello stas®gola d’arte e comunque, nel rispetto delle

condizioni stabilite dal presente Schema di Cotdrat

Art. 1.3 - Definizione degli interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione oggetto dellAccordQuadro rispondono alle necessita di

mantenimento e continuo adeguamento degli edifetiWhiversita, necessita correlata sia alle
attivita istituzionali che in tali edifici si svodgo, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi notivia
sia al ripristino della fruibilita e funzionalitéedli ambienti a seguito di guasti e danni causati d
eventi critici di qualsiasi natura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indioathi seguito le principali tipologie di intervendo
manutenzione che ricadono nell’Accordo Quadro:
Lavori di falegnameria, comprensivi degli intervetitriparazione e/o di ripristino funzionale di:

* porte esterne in legno — laccate — tinteggiate;

» infissi in legno — laccati — tinteggiati;

* pareti mobili;

e sopraluci;

* rulli e cassonetti;
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» telai e controtelai;
» porte ad un solo battente;

» sopraluci normali;

e cerniere;
¢ |ucchetti;
e cilindri;

» cricchetti di sicurezza infissi;
* serrature per mobili;

* serrature ad infilate;

* serrature elettriche;

» fermaporte;

* chiudiporte;

» saliscendi;

e contro piastre;

* spioncini per porte;

* cremonese;

* maniglie con molla con o senza rosette;
» siliconatura di vetri e similari;

e sostituzione di vetri;

manutenzione di arredi esistenti.

Art. 1.4 - Durata
L’accordo quadro vincola I'’Appaltatore fino al 3icembre 2017, ovvero prima della scadenza al

raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabitel successivo art. 1.5.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedenta, sia affidata alcuna attivita all’Appaltatore, lo
stesso non ha diritto ad avanzare richieste di emsig qualsiasi titolo.

L’Appaltatore e tenuto ad eseguire, sulla base coeitratti applicativi, tutte le prestazioni che
I'Universita ordinera entro la data di scadenzahamel caso in cui I'ordinativo giungesse Il'ultimo

giorno di validita dell’Accordo.

Art. 1.5 - Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro
Ai sensi dell’'articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 5018, 'ammontare massimo delle prestazioni

che saranno svolte dall’Appaltatore nell’ambito dedsente Accordo quadro non potra eccedere

limporto complessivo presuntivamente stimato€d40.000,00IVA esclusa, comprensivi di oneri
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per la sicurezza che verranno quantificati in riela& a ciascun intervento affidato nelllambito dei
contratti applicativi.

L’Universita potra commissionare all’Appaltatore ediante contratti applicativi, nel periodo di
durata dell'accordo, le manutenzioni oggetto dekspnte accordo fino al raggiungimento
dell'importo massimo stimato.

L’Appaltatore non potra richiedere alcun indenninsb caso in cui I'Universita non utilizzi I'intero
importo stimato durante il periodo di validita d&ticordo quadro, oppure qualora si raggiunga

'ammontare prima del termine.

Art. 1.6 - Normativa di riferimento
L’Accordo quadro e i rapporti contrattuali derivadalla sottoscrizione dello stesso sono regolati

da:

e norme nazionali vigenti in materia di appalti dvdai, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii in quamplicabili;

e L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto coreginarticoli non abrogati dall’art. 231 del
regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e dalP4r7 del D.Lgs. 50/2016;

e capitolato generale d'appalto dei lavori pubbkgprovato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per
guanto concerne gli articoli non abrogati dal D.R2&7/2010;

e D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;

e Regolamento di Contabilita dell’Universita degliuBt di Ferrara emanato con D.R.
Rep.n.1356/2007 — Prot.n.21311 del 12.10.2007nens$i.;

e norme contenute nella lettera di invito nonchéuitetla documentazione di gara;

e condizioni generali e particolari dei lavori ripate nel capitolato speciale e nello schema di
contratto e nelle prescrizioni delle leggi e degalamenti generali in materia, attualmente in
vigore in Italia o che vengano emanati duranteetegione dei lavori, anche per quanto
riguarda eventuali aspetti e particolari non ttatteel capitolato speciale e nello schema di
contratto;

e norme del codice civile per quanto non espressanstiplinato dalle fonti suindicate;

e normativa di settore;

e Linee guida A.N.AC. in quanto applicabili.

Art. 1.7 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore
Nell’'obbligarsi ad eseguire i lavori oggetto dekegente Accordo, I'’Appaltatore dichiara con la

sottoscrizione del presente atto:
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» di accettare le condizioni contenute nello Schen@odtratto e di disporre dei mezzi tecnici
e finanziari necessari per assolvere agli impebaire derivano;
» diaver preso conoscenza delle voci contenuteahatito prezzi;
e di avere accertato l'esistenza e la normale rejtigibsul mercato dei materiali da
impiegare.
L'Appaltatore non potra eccepire, durante l'esemeidei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementicenfigurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da& albrme del presente schema di contratto e del
capitolato speciale allegato al presente documengdyiferiscano a condizioni soggette a possibili

modifiche espressamente previste nel contratto.

Art. 1.8 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali
In linea generale, salva diversa specificazionpatte del direttore dei lavori in sede esecutizde v

la seguente gerarchia:

* norme legislative e regolamentari cogenti di caratgenerale;

* contratto di appalto (schema di contratto e cagitospeciale);

» elaborati tecnici.
In caso di discordanza tra le indicazioni riportaggli elaborati progettuali si dovra tenere conto
della soluzione meglio rispondente alle disposizimrmative e regolamentari, quindi alle norme di
buona tecnica e di estetica.
L’Appaltatore & tenuto a comunicare eventuali difida riscontrate all'interno degli elaborati al
direttore dei lavori il quale potra definire le nadith esecutive fornendo eventuali schemi di

dettaglio.

Art. 1.9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Fanno parte integrante e sostanziale del presesgerdo Quadro e sono materialmente allegati allo

stesso i seguenti elaborati:
- capitolato speciale d’appalto (allegato sub a));
- offerta economica (allegato sub b)).

Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integratgecontratto (anche se non materialmente allegati

allo stesso), i piani di sicurezza di cui al D.L8§%/2008.
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CAPO 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL’ACCORDO QUADRO
Art. 2.1 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mmliAppaltatore deve produrre una cauzione
definitiva.
La cauzione definitiva garantisce I'adempimentotutie le obbligazioni nascenti dall’Accordo
quadro, compreso l'obbligo di stipulare i successewventuali contratti applicativi che
’Amministrazione attivera e la regolare esecuziate@ contratti applicativi affidati, nonché il
risarcimento del danno derivante dall’eventualel@mpimento delle obbligazioni medesime.
La cauzione definitiva, da redigersi secondo dtiesui tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123
(G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovratitairsi mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o polizza rilasciata da uenmiediario finanziario iscritto nell'elenco speeial
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93 secondo ledalita di cui al D.P.R. 115/04.
Tale polizza deve prevedere espressamente la ranahbeneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione dii all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché
l'operativitd della garanzia medesima entro quindjorni, a semplice richiesta scritta
dell'Universita; deve altresi prevedere che il Faampetente per qualsiasi controversia possa
insorgere nei confronti dell’'Universita, e esclasnente quello dell’Autorita Giudiziaria dove ha
sede I'Universita stessa. Si precisa che tale aziiime dovra essere espressamente riportata sulla
garanzia poiché l'art. 25 del Codice di procedurdlec citato nella stessa in relazione al Foro
competente si riferisce alle Amministrazioni deditato e I'Universita non rientra in tale fattispeci
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatlempimento e cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo prigevio o del certificato di regolare esecuzione.
Essa potra essere progressivamente svincolataecomdalita previste dal citato articolo 103 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Approvato il certificato di collaudo, o alla dataeinissione del certificato di regolare esecuzione,
la garanzia fideiussoria si intende svincolata tth& di diritto, automaticamente, senza necessita
di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazigulichiarazioni liberatorie o restituzioni.
L’Universita puo avvalersi della garanzia fideiusapparzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da esegquirsi d’ufficio, nonché per il rimlordelle maggiori somme pagate durante I'appalto
in confronto ai risultati della liquidazione finalincameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’Universita senza necessita di idiczione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’Appaltatore di proporre azione innanzi all'arita giudiziaria ordinaria.
L’Universita puo inoltre avvalersi della garanziaeiussoria per provvedere al pagamento di

quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempierdaxivanti dalla inosservanza di norme e
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prescrizioni o dei contratti collettivi, delle legg dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica\dmidiori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia di cui atro@a 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cuilasl. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte

dell’'Universita, che aggiudica I'appalto al conaorte che segue in graduatoria.

Art. 2.2 - Riduzione della garanzia
1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/@0llimporto della garanzia, e del suo eventuale

rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento perogleratori economici ai quali venga rilasciata, da
organismi accreditati, ai sensi delle norme eurajsa serie UNI CEIl EN 45000 e della serie UNI
CEIl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistedia@ualita conforme alle norme europee della
serie UNI CEI 1ISO 9000. L'importo della garanzidet suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cuprino periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitariecdigestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento earepdel Consiglio, del 25 novembre 2009, o
del 20 per cento per gli operatori in possesscedificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001L' importo della garanzia e del suo eventuale mone ridotto del 15 per cento per
gli operatori economici che sviluppano un inverttadti gas ad effetto serra ai sensi della norma
UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carldfootprint) di prodotto ai sensi della norma
UNI ISO/TS 14067.

2. Si precisa inoltre che nellipotesi di raggrupyanto orizzontale, solo se tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento sono in possesso deltefpeecertificazioni il raggruppamento potra
godere del beneficio della riduzione; in caso amr la garanzia dovra essere prestata per

'importo intero.

Art. 2.3 - Assicurazioni a carico dell’Appaltatore
Ai sensi dell’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/20l&ppaltatore & obbligato, contestualmente alla

sottoscrizione dell’Accordo quadro, a produrre padizza assicurativa, da redigersi secondo gli
schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123YG11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), che
tenga indenne I'Universita da tutti i rischi di eseione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi
quelli derivanti da errori di progettazione, insciifnte progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e una polizza assicurativa a gaatedla responsabilita civile per danni causati a
terzi nellesecuzione dei lavori. La polizza assativa e prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai qualifgirisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurattoome dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collawddi regolare esecuzione e comunque decorsi dodici
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mesi dalla data di ultimazione dei lavori risuleudfal relativo certificato; le stesse polizze devon

inoltre recare espressamente il vincolo a favotBUteversita e sono efficaci senza riserve anche

in caso di omesso o ritardato pagamento delle sordowte a titolo di premio da parte

dell'esecutore.

La polizza deve essere stipulata nella forma «@oturs All Risks» (C.A.R.) e deve presentare le

seguenti somme assicurate:

. per la partita 1, opere, la somma assicurata dessere pari allimporto dell’accordo
quadro;

. per la partita 2, danni a opere ed impianti préesis eurol.000.000,00

. per la partita 3, demolizione sgombero, €806.000,00

La polizza assicurativa di responsabilita civile ganni causati a terzi deve essere stipulata eer u

somma assicurata non inferior€ &00.000,0@Euro cinquecentomila/00).

Le garanzie di cui al presente articolo prestatéAggoaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e salifci. Qualora [I'Appaltatore sia

un’associazione temporanea di concorrenti, giusteegime delle responsabilita disciplinato

dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse gam assicurative prestate dalla mandataria

capogruppo coprono senza alcuna riserva ancheni dansati dalle imprese mandanti.

Alla data dell’emissione del certificato di collaud di regolare esecuzione, qualora sia previsto un

periodo di garanzia, la polizza assicurativa éitiist da una polizza che tenga indenne I'Univarsit

da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle laeaioni in garanzia o agli interventi per la loro

eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 2.4 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e @hni alle proprieta
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenlzemisure e le opere provvisionali atte ad

evitare il verificarsi di danni alle opere, allerpene e alle cose. L'onere per il ripristino direpe il
risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a teriedninati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono aetaflico dell’Appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forzaggmore dovranno essere denunciati
immediatamente e in ogni caso, sotto pena di deeaddel diritto al risarcimento, entro 3 (tre)
giorni dalla data dell’evento, in modo che si pgssacedere alle constatazioni opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio daktore dei lavori che redigera apposito verbale;
I’Appaltatore non potra sospendere o rallentaevoti, rimanendo inalterata la sola zona del danno

e fino all’accertamento di cui sopra.
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Il compenso per la riparazione dei danni sara &toiall'importo dei lavori necessari, contabilizzat
ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esaune di danni o perdite di materiali non ancora
posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzatell’ Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinamanno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggiore sglbscendimenti di terreno, le sellature,
I'interramento delle cunette e I'allagamento deiich fondazione.

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano tsingdle persone, o danni alle proprieta, il
direttore dei lavori compila apposita relazionetdesmettere senza indugio al responsabile unico
del procedimento indicando il fatto e le presunmibduse e adotta gli opportuni provvedimenti
finalizzati a ridurre per I'Universita le consegaerdannose.

| danni che dovessero derivare alle opere, oggeppalto, a causa della loro arbitraria esecuzion
non potranno mai essere ascritti a causa di folrggiore e dovranno essere riparati a cura e spese
dell’Appaltatore il quale € altresi obbligato aandre gli eventuali consequenziali danni derivanti

all’'Universita.

Art. 2.5 - Penali per il ritardo
L’Appaltatore dovra eseguire gli interventi di ménezione nel rispetto dei tempi stabiliti e

comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno appkgaénali per il ritardo nei casi e con le modalita
che sono descritte nel Capitolato Speciale a aumsinda.

L'applicazione delle penali non esclude il dirittell’'Universita di pretendere il risarcimento di
eventuali ulteriori spese e danni per le violazienle inadempienze che si risolvano in una non
corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo dell'inizio effettivo delle lavazioni per carenze nella dotazione del cantiere,
per la mancanza delle forniture di energia elettrie acqua potabile o per l'incompleto
adempimento degli oneri in materia di sicurezzacdeltiere non da diritto all’ Appaltatore di alcun

risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 2.6 - Norme generali in materia di subappalto
L'eventuale affidamento in subappalto di partelaedri &€ subordinato al rispetto delle disposizioni

di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L'affadnento di opere in subappalto in assenza della
necessaria autorizzazione da parte dell’'Univertaporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29
aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugn®@3.9. 246.
L’affidamento in subappalto o in cottimo e sottapoalle seguenti condizioni:
» che I'Appaltatore all'atto dell'offerta abbiadicato i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare o concederetimopt
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» che l'affidatario provveda al deposito del cattd di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno venti giorni primdella data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni (redemente ai termini di pagamento
dei contratti di subappalto si rimanda al successvt. 2.9 “Pagamento dei
subappaltatori”);
* che I'Appaltatore, in allegato alla copia aditesn del contratto, provveda alla
consegna di una dichiarazione circa la sussiatenneno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articd859 del codice civile con |l
titolare del subappalto o del cottimo. Anaodichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti gaso di raggruppamento
temporaneo, societa 0 consorzio;
 che al momento del deposito del contratto di sublpppresso I'Universita
I'affidatario trasmetta altresi la certificazioneatante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione di &l Titolo Il del D.P.R. 207/10
in relazione alla prestazione subappaltata e laiali@zione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali dalttarticolo 80 del D.lgs. 50/2016;
* che non sussista, nei confronti dell'affidatadel subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del Ddg159/11.
L’Universita provvedera al rilascio dell'autorizamze entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine potra essere prorogato una sola vol ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzezg intende concessa. Per i subappalti o cottimi
di importo inferiore al 2 per cento dellimportoidavori affidati o di importo inferiore a
100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'arzzazione da parte dell'Universita sono ridotti
della meta. Le autorizzazioni vengono rilasciatefalo salve le verifiche delle autocertificazioni
contenute nell'istanza di subappalto.
L'Appaltatore dovra praticare, per le prestazioffidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso nonesigre al 20% (venti per cento). Gli oneri della
sicurezza non sono ribassati.
Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore dellacBrezza in fase di Esecuzione provvederanno a
verificare, per quanto di rispettiva competnzl puntuale rispetto di tutte le condizioni
specificate nel presente articolo.
Le opere affidate in subappalto non possono esggyetto di ulteriori sub-affidamenti.

Art. 2.7 - Limiti al subappalto
Valgono i seguenti limiti al subappalto:
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» aisensidell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/20d&68avorazioni di cui alla categoria unica

e prevalente OS6 potranno essere subappaltatienitel dlel 30% dell'importo contrattuale.

Art. 2.8 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come gbappalti
Per tutti i sub-affidamenti non configurabili coraabappalti, ai sensi dell'art. 105, comma 2 del

D.Lgs 50/2016, € fatto obbligo di comunicare alligrsita e al Direttore dei Lavori i seguenti dati:
- denominazione dell’affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
- oggetto del lavoro e periodo di esecuzione prdssmtiere.

L’ingresso in cantiere delle Imprese incaricate pesecuzione di sub-contratti € subordinato al

rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgs. @£ dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 2.9 - Pagamento dei subappaltatori
L'Appaltatore resta I'unico responsabile nei camtraell’'Universita per I'esecuzione delle opere

oggetto di subappalto, sollevando questa da gsaki@ntuale pretesa delle imprese subappaltatrici
o da richieste di risarcimento di danni eventualimevanzate da terzi in conseguenza anche delle
opere subappaltate. L’Appaltatore assume in propremendone indenne [|'Universita, ogni
obbligazione connessa all'esecuzione delle prestaziei subappaltatori e degli eventuali sub-
contratti.

L'Universita provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi esguite al ricorrere delle condizioni stabilite
dall’art. 105 comma 13 del d.Igs. 50/2016.

In occasione di ogni pagamento I'Appaltatore dovracomunicare all’Universita la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottiista, con la specificazione del relativo
importo. In caso di mancata trasmissione di tale wantificazione, I'Universita sospendera la
liquidazione delle somme dei relativi ordini.

Qualora sussistano contestazioni relativamente ki®razioni eseguite dal subappaltatore
I’Appaltatore dovra darne comunicazione alla Unsi@r la quale, nel caso in cui quanto contestato
dallAppaltatore sia accertato dal Direttore deivba, sospendera i pagamenti in favore
dell’'esecutore limitatamente alla quota corrisparteealla prestazione oggetto di contestazione e
nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.

Nel caso in cui sia onere dell’Appaltatore corrisgere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso e
tenuto a trasmettere alla Universita, nel termin20dgiorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei confronti dell'appaltatore, copiflel@atture quietanzate dei subappaltatori. In a#iso
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mancato adempimento il pagamento della successittad sara sospeso fino alla regolarizzazione

della posizione.

Art. 2.10 - Cessione dell’accordo quadro, cessione dei crediterivanti dal contratto
E vietata la cessione dell’Accordo quadro e detretti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni

atto contrario € nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debitato disposto dell'articolo 106, comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991,2n.85condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscrittdlia@posito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia atitata, sia trasmesso all’'Universita prima o
contestualmente al certificato di pagamento satitbsclal R.U.P.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. BlI6 rimane impregiudicata la facolta
dell’'Universita di rifiutare la cessione del crediton comunicazione da notificare al cedente ed al

cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cess presentata.

Art. 2.11 - Cause di risoluzione
L’Universita pu0 procedere alla risoluzione di uontratto derivato dall’Accordo quadro, e

conseguentemente alla risoluzione dell’Accordossteprima della sua naturale scadenza, nei casi e
con le modalita previste dagli articoli 108 e 1HDd.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del procedimento potra inoltre prowere I'avvio della procedura di risoluzione

nei seguenti casi:

* quando venga accertato dalla Direzione dei Lavomancato rispetto da parte
dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;

 quando venga accertato dalla Direzione dei Lavionnancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lawordi cui al Decreto Legislativo
del 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

 per la mancata applicazione o la sussistenza dvi greosservanze delle
disposizioni legislative e/o contrattuali che dmiciano il rapporto di lavoro con il
personale dipendente dell’Appaltatore;

* per gravi e reiterate negligenze nella esecuzi@mesidgoli lavori ordinati tali da
compromettere la realizzazione degli interventiaf@care danno e/o pregiudizio
all'immagine dell’'Universita,;

* nei casi previsti agli artt. 2.4 e 3.5.del CapitolSpeciale.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esondwappaltatore dall’obbligo di portare a

compimento i lavori ordinati, in essere alla dataui € dichiarata.
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Art. 2.12 - Clausola risolutiva espressa
L’Accordo quadro e i contratti da esso discendsatanno automaticamente e immediatamente

risolti:

* qualora dovessero essere comunicate dalla Prefetsuccessivamente alla stipula
dell’Accordo o del contratto, informazioni interiie ex art. 94 d.lgs. 6 settembre 2011 n.
159, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegaménrmale e/o sostanziale o di accordi
con altre imprese partecipanti alle procedure cauadi d’interesse. Qualora il contratto sia
stato stipulato nelle more dell’acquisizione défitormazioni del Prefetto, sara applicata a
carico dell'impresa, oggetto dell'informativa intitiva successiva, anche una penale nella
misura del 10% del valore del contratto ovvero,lop@alo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle tamsni al momento eseguite; le predette
penali saranno applicate mediante automatica detraz da parte della Universita, del
relativo importo dalle somme dovute all'impresaetazione alla prima erogazione utile;

* in caso di grave e reiterato inadempimento delpakizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguar@oraimina del responsabile della sicurezza
e della tutela dei lavoratori in materia contra#umasindacale;

* in caso di accertata inosservanza delle norme saltziabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010.

Art. 2.13 - Recesso
L'Universita, potra recedere dal contratto in quajue tempo, in conformita a quanto disposto

dall'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

_ CAPO3
MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Modalita di esecuzione dei lavori

| lavori devono essere eseguiti secondo la normatigente a perfetta regola d'arte, sotto la
direzione tecnico-amministrativa dell’'Universit&lmispetto dei patti contrattuali, dei documenti e
delle norme dagli stessi richiamati, in particolper quanto concerne le disposizioni relative alla
sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo tgudisposto nel Piano di Sicurezza di cui al d.lgs.
81/2008.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contradssume in sé la responsabilita civile e penale,
piena e incondizionata, derivante da qualsiasia&usiotivo, in modo particolare per infortuni, in
relazione all'esecuzione dell'appalto.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte lziative e lo svolgimento di tutte le attivita

necessarie per I'esecuzione dei lavori nel rispd#lte norme legislative e regolamentari vigenti,
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della normativa sulla sicurezza e la salute debratori, delle scadenze temporali contrattualmente
stabilite e di tutti gli altri impegni contrattualissumendo i conseguenti oneri precisati al capo 6
“Obblighi e oneri dell’Appaltatore”del presente schema di contratto, con particoifmemento:

e alla redazione del piano di sicurezza eeddtivo rispetto, in attuazione degli obblighi dei
datori di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, senza pretere modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti;

e alla tempestiva presentazione al direttore deiriadelle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuazidelle prove tecniche di cui al capitolato
speciale allegato al presente schema di contratto;

e alla organizzazione razionale delle lavorazionetedo conto delle esigenze logistiche delle
strutture interessate dalliintervento e della Vi@bid'accesso, in considerazione della
particolare natura dell'intervento e dei luoghied’dventuale interferenza con le contestuali
attivita in corso di terzi o di altre imprese, ewvitlo di arrecare danni al’lambiente e alle
zone interessate;

e all'obbligo di trasporto a discariche autorizzadérdateriale di risulta o residuati di cantiere,
delle quali ha attestato, in sede di gara, di apezeo conoscenza,

e all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dellstato dei luoghi interessato dalla viabilita di
cantiere e alla eliminazione di ogni residuo dplazione.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere a propgarico a procurarsi le speciali licenze, permessi
0 autorizzazioni per I'esecuzione di qualunque ap&voro o incarico dipendente dall’Accordo

ove richiesti o necessati.

Art. 3.2 - Direzione tecnica del cantiere
L'Appaltatore che non conduca personalmente i lad@re conferire mandato con rappresentanza a

persona fornita dei requisiti morali e tecnici, cqoalifica professionale compatibile con la
tipologia delle opere da realizzare. L'Appaltataienarra responsabile dell'operato del suo

rappresentante.

Art. 3.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere
L'Appaltatore e responsabile della disciplina e debn ordine nel cantiere e ha I'obbligo di

osservare e far osservare al proprio personalerfeendi legge e di regolamento.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa mot@a comunicazione all’Appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore tecnico e del personalengisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'Appaltatore € comunque responsabile dei danrsatadall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'Universtammittente per la malafede o la frode dei

medesimi nell'impiego dei materiali.
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Art. 3.4 - Condotta nell’esecuzione dei lavori
L’Appaltatore dovra risolvere ogni problema conmeagli interventi di manutenzione in modo che

I'Universita sia sollevata da ogni relativa incomba e responsabilita.

L’Appaltatore dovra, in particolare:

e esequire gli interventi di manutenzione in armoo@m le attivita istituzionali
dell'Universita;

e eseguire i lavori in funzione della sicurezza deali;

e elaborare la documentazione necessaria, da sattoplbesame della Direzione
dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedonelaborazioni procedurali o
certificazioni di regolarita esecutiva;

e curare la gestione della contabilita degli intetveseguiti, organizzata in modo
da consentire alla Direzione dei Lavori la verifitiaogni singolo intervento e la
conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti pategorie e tipi di intervento,
separati anche per impianti, edifici e ambienticoselo le indicazioni dell’
Universita;

e organizzare i cantieri in modo da garantire costaieinte il massimo grado di

sicurezza, comfort e igiene all’'utenza.

Art. 3.5 - Disposizioni particolari relative all'esecuzione dgli interventi
In considerazione delle attivita svolte dall’'Unisiga i lavori dovranno essere eseguiti tenendo

conto della destinazione d’'uso degli immobili oggetegli interventi. L’Appaltatore dovra, quindi,
prevedere:
e particolari accorgimenti tecnici per garantire langnuita delle attivita
istituzionali;
» la possibilita che gli interventi di manutenziorengano eseguiti in piu fasi;

» la possibilita di dover attendere la disponibitii locali.

Art. 3.6 - Materiali
| materiali, i prodotti e i componenti necessala asecuzione dei lavori, realizzati con mateeali

tecnologie tradizionali e/o artigianali, posson@yanire dalla localita che I'Appaltatore ritiene
essere di sua convenienza, purché, ad insindagibdezio della Direzione dei Lavori, rispondano
alla normativa di settore e possiedono le carattehie tecniche/funzionali idonee.

Il Direttore dei Lavori puo procedere a controin€he parziali) su campione delle forniture oppure
richiedere un attestato di conformita delle stedkeprescrizioni richieste, rilasciato dal produgt

e comprovato da idonea documentazione e/o cedifina.

Schema di contratto - Accordo quadro manutenziofpere da falegname



Universita degli Studi di Ferrara — Area Economid@nanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

Tutti i materiali dovranno riportare la marcaturéE Ged essere accompagnati da relativa

certificazione.

Art. 3.7 - Variazioni alle opere ordinate
La Direzione dei Lavori ha la facolta di annullaveriare, sospendere gli eventuali ordinativi o di

mutare le disposizioni impartite senza che I'’Apaiglite possa per tale motivo richiedere indennizzi
o compensi di sorta; lo stesso avra solo il diritio pagamento dei lavori che risultassero
effettivamente esequiti per ordine scritto dellaeRione dei Lavori, valutati con i prezzi di elenco

In ogni modo la presenza di varie tipologie di laveell’elenco prezzi non impegna la Direzione
Lavori alla loro esecuzione in quanto I'Universgtessa si riserva la piu ampia facolta di fare
eseguire, tra esse, quelle che ritiene piu utilfineeresse delle opere e cid a suo insindacabile
giudizio.

L'ordine per eseguire le variazioni sara dato perito dalla Direzione Lavori e comporta per
I’Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatangenlavori e le provviste che fossero resi inutili
dall'esecuzione delle variazioni.

L’Appaltatore non potra apportare variazioni o nfiotile senza averne gia ottenuta la preventiva
autorizzazione scritta dall’Universita la qualeanilrdiritto di far demolire a spese dell’Appaltedo
stesso, le opere eseguite in contravvenzione aigp@sizione, salvo il risarcimento dell’eventuale
danno all’Universita.

Qualora I'Universita non ritenesse di usare quedititto o preferisse conservare le opere
arbitrariamente variate dall’Appaltatore, paghesantinore somma tra quella relativa all'opera

arbitrariamente realizzata e quella ordinata.

Art. 3.8 - Sospensione dei lavori
Nella eventualita in cui, successivamente all’avelioun lavoro, per cause imprevedibili e forza

maggiore, che non consentono di procedere, parerdbno totalmente, al regolare svolgimento
dello stesso, I'’Appaltatore € tenuto a proseguilavori eseguibili, mentre il direttore dei lavori
dispone la sospensione, anche parziale, dei laeorieseguibili dandone atto in apposito verbale.
Nella eventualita in cui, successivamente allawia@n intervento di manutenzione insorgano, per
circostanze speciali o per cause imprevedibili tbodia maggiore, impedimenti che non consentano
di procedere, parzialmente o totalmente, al regad&olgimento dei lavori, 'Appaltatore é tenuto a
proseguire i lavori eseguibili, mentre il direttatei lavori dispone la sospensione, anche parziale,
dei lavori non eseguibili in conseguenza di detipedimenti, in conformita di quanto disposto
dell'art. 107 del d.Igs. 50/2016.
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Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a faidl’'Uhiversita, le eventuali contestazioni
dell’Appaltatore al riguardo devono essere iscatigena di decadenza nei verbali di sospensione e
di ripresa dei lavori, come disposto dall’art. ¥®mma 4, D.Igs. n. 50/2016.

L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospemngoillegittima, verra pertanto quantificato
secondo i criteri di cui allart. 107, comma 6 delLgs. n. 50/2016 per l'intero periodo di
sospensione, soltanto qualora i relativi verbalsdspensione e di ripresa siano stati firmati con
riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periddizio della stessa risulta formalmente dal
verbale redatto in contraddittorio tra la direzidaeori e I'’Appaltatore presso il cantiere ai sensi
dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbalesdmno risultare le circostanze che hanno causato
la sospensione, le lavorazioni interrotte e gliamtipparziali delle stesse.

Non appena venute meno le cause di sospensiondireitore dei lavori invita in cantiere
I’Appaltatore per la redazione del verbale di rga&alei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.
50/2016.

Art. 3.9 - Ultimazione dei lavori
| lavori ultimati saranno accettati dall’'Universifarevio accertamento della loro conformita a

guanto previsto nell’ordine di lavoro.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino evidifformita di costruzione e/o di esecuzione,
I'Appaltatore € tenuto ad eliminarli a sue spedeoehtermine fissato e con le modalita prescritte
dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcento dei danni eventualmente subiti dall’ Univexsit

Art. 3.10 - Garanzie sui lavori eseguiti
L’Appaltatore si impegna a garantire le opere esgequer la durata di 2 (due) anni dalla data di

pagamento dell'ordine per le difformita e i vizi, qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto
stabilito dall’art. 1669 del codice civile. Talergazia non si estende al materiale deperibile.

Per tale periodo I'Appaltatore si obbliga a intenve tempestivamente per procedere alla
riparazione di tutti i guasti di strutture e impiafnrestando a suo carico tutte le spese sostgraite
fornitura dei materiali, installazioni, verificheyano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alleligigacase produttrici forniranno garanzie supereor

due anni, queste verranno trasferite all’Universita
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CAPO 4
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 - Prezzi contrattuali
La determinazione dei prezzi unitari nonché dekpreelativi alla manodopera e agli oneri della
sicurezza,NON SOGGETTI A RIBASSO, contenuta nell’elenco prezzi, € stata effettuata
mediante il ricorso al prezziario DEI - ottobrelB0
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamerfiaiti (opere compiute) in ogni parte e a perfetta
regola d’arte, secondo le modalita prescritte nagpit®lato Speciale ed in piena rispondenza allo
Scopo cui sono destinati, e sono comprensivi tiglitoneri relativi o connessi.
Il ribasso d’asta percentuale offerto dall’ Appaitat in sede di gara si intende offerto e applieato
tutti i prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantitagage.
Il ribasso d'asta non si applica unicamente aizpr@eriti a manodopera e oneri di sicurezza.
| prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversamee specificato, comprendono tutti gli oneri
relativi alle assistenze murarie, lavorazioni pieevie, trasporti, interventi di facchinaggio, oper
di finitura, pulizia di fine cantiere etc..
E da ritenersi sempre compensato, nei prezzi dtudia
- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se mspli@tamente riportati nelle
descrizioni dei lavori ma che risultassero necéspar il completamento o
realizzazione dell’opera secondo la regola de#’art
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e shwaltimento del materiale di
rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposit
- ogni onere necessario alla predisposizione deliaranto di occupazione
temporanea di suolo pubblico (compreso I'eventymlgamento delle relative
imposte e tasse);

- l'utilizzo dei necessari mezzi d’'opera e opere preionali;

ogni onere per la produzione delle certificaziodiegli elaborati grafici “as built”.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di maddire di impianti € comprensivo, inoltre, dell'oeer
per I'eventuale posa effettuata anche in fasi aodediversi di tempo, qualunque possa essere
I'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forndtall’ Appaltatore.

Nei prezzi contrattuali sono compresi altresi tgtti oneri ed obblighi richiamati nel presente
Schema di Contratto e negli altri atti contrattub® indicazioni e le prescrizioni dell’'elenco pzez

e degli altri documenti dell’Accordo quadro nonaoino comunque mai interpretarsi nel senso di

escludere dagli obblighi e oneri dell’Appaltator& che, pur non essendo categoricamente
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espresso, si rende tuttavia necessario per daaworilcommessi interamente e perfettamente
compiuti.

| prezzi contrattualmente definiti sono accettatii’dppaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavorowtdgere rinunciando a qualunque altra pretesa, di
carattere economico, che dovesse derivare da eaht&zione 0 mancata conoscenza dei fatti per

motivi legati ad una superficiale valutazione delpere da eseguirsi da parte dell’ Appaltatore.

Art. 4.2 - Invariabilita del corrispettivo
Resta, altresi stabilito che non trovera applicgazjcai fini del presente Accordo quadro e dei

relativi contratti attuativi, I'art. 1664 del codiccivile. Pertanto, i corrispettivi dovranno intensi
fissi ed invariabili @ non saranno in alcun modggsiti a revisione prezzi né a modificazioni di

sorta, qualunque eventualitd possa verificarstytéa la durata dell’Accordo quadro.

Art. 4.3 - Nuovi prezzi
Nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n/8016, si procedera con le modalita ivi indicate

alla determinazione dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribassied dall’Appaltatore.

Nel caso si renda necessario eseguire lavorazesriemuali il prezziario di riferimento non riport
la lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezasasquantificato in contraddittorio tra direttore
lavori e Appaltatore utilizzando prioritariamentgrezzi di manodopera, noli e materiali definiti da
prezziario contrattuale.

Qualora non sia possibile procedere alla defineidai nuovi prezzi i lavori saranno contabilizzati

come opere in economia ex art. 179 D.P.R. 207/2010.

Art. 4.4 - Contabilita dei lavori
Gli interventi di manutenzione saranno contabilizzd avvenuta ultimazione. Gli interventi

saranno contabilizzattome opere compiute sulla base delle relative voci dell’elenco prezzi

applicando alle stesse lo sconto offerto dall’Apgialre.

Agli interventi che rientreranno nella categoriagenza/emergenza”, come definiti nel capitolato
speciale d'appalto, si applicheranno le maggiomziceviste nello stesso.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicaeezon soggetti a ribasso d’asta verranno liquidat
mediante I'applicazione dei prezzi unitari contratt alle quantita di apprestamenti effettivamente
attuati in opera.

Vista la natura dell’Accordo e la molteplicita diegiterventi che potranno essere richiesti la
verifica in contraddittorio con I’Appaltatore avvar oltre che sulla base di sopralluoghi congiunti,

anche mediante confronto documentale.
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Si rimanda al Capitolato Speciale per la descrzidettagliata delle operazioni di contabilizzazione

degli interventi.

Art. 4.5 - Pagamenti
L'Universita disporra il pagamento delle somme devall’Appaltatore, previa emissione di

fattura con cadenza mensile riferita agli ordiriushe contabilizzati.
Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidaziaam@camente gli interventi interamente e
correttamente eseguiti e per i quali I'Appaltatabbia consegnato la documentazione di
rendicontazione di cui all’art. 4.3 del Capitolato.
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitdalle certificazioni di cui al medesimo
articolo, non potranno ritenersi compiute e acbdttalalla Direzione Lavori e non potranno
quindi essere inserite in contabilita se non irugegalla ricezione della relativa documentazione.
Come indicato nello Schema di Contratto, sull'intpadella contabilita & operata una ritenuta di
garanzia dello 0,50% che sara corrisposta in sedeedhzione del certificato di regolare
esecuzione.
Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazéodi barriere architettoniche), I’Appaltatore
dovra presentare una fatturazione a parte.
Dall'importo delle singole fatture verranno deteattitte le spese sostenute dall’Amministrazione
per penali, per I'eventuale esecuzione in danno,'esecuzione di lavorazioni di minor pregio
rispetto alle caratteristiche di contratto o peergpnon accettate quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo:

- oneri relativi al completamento di interventi irdtiie non finiti dall’Appaltatore,

la cui ultimazione si rende necessaria per non comettere [I'attivita

istituzionale o la sicurezza degli utenti;

- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali énéssati dagli interventi, se non

effettuata dall’Appaltatore.

Le fatture dovranno essere emesse nel piu brevpotgpossibile dalla data di emissione del
Certificato di Pagamento.

L’Appaltatore € tenuto a fatturare in modalita &tatica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 25
del D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla89/2014. La fattura elettronica dovra essere
intestata a:

Universita degli Studi di Ferrara,

Ufficio Gare Lavori Pubblici, Via Savonarola 9 - FERRARA —

C. F. 80007370382 - P. IVA 00434690384;
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La fattura elettronica dovra riportare obbligatorente:

1. il codice CIG 70018182300

2. il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinate (6QMNBS).
Le fatture saranno soggette al regime dello splyhrent ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) dklla
190/2014. A tal fine le fatture dovranno esseressmeiportando la lettera S in corrispondenza del
campo “esigibilita IVA”.
Ogni pagamento da parte della Amministrazione eomlibato alla verifica della regolarita
contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali syipaltatori, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccibta dei flussi finanziari di cui all'articolo 3edla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiahatesso Appaltatore determina i seguenti
estremi identificativi del conto corrente dedicato movimenti finanziari relativi alla gara in
oggetto:

- Banca ................. —Filialedi ..o

indicando quali soggetti autorizzati ad operaressialdetto conto:

La cessazione e la decadenza dall'incarico o liinpento della banca indicata dall’Appaltatore,
per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora fetsigpubblicazione nei modi di legge, devono
essere tempestivamente notificate all’'Universdagliale non assume alcuna responsabilita per i
pagamenti eseguiti a Istituto non piu autorizzatis@uotere.
Il ritardato pagamento della fattura determinairiitid alla corresponsione degli interessi legali d
mora.
Il tasso di riferimento e cosi determinato:
a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferigicetardo, € quello in vigore |l
1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferiscgardo, € quello in vigore il
1° luglio di quell’anno.
Il Ministero dell’economia e delle finanze da naizdel tasso di riferimento, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repidabitaliana nel quinto giorno lavorativo di
ciascun semestre solare.
Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consegdella fattura non dara luogo al

riconoscimento degli interessi di ritardato pagatoen
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Le commissioni bancarie connesse all’'esecuziongagamenti sono a carico dell’Appaltatore e

sono detratte dalle somme ad esso dovute.

Art. 4.6 - Valutazione dei materiali a pie d’'opera
Non é prevista I'applicazione dell’articolo 180,nwma 4 del D.P.R. 207/2010 per alcun materiale

oggetto del presente appalto.
Non saranno pertanto ammessi in contabilita i nedtdorniti a pié d’opera anche se accettati dalla

Direzione Lavori.

Art. 4.7 - Certificato di regolare esecuzione
Entro il termine perentorio di 90 giorni decorredéll'accettazione della conclusione dell'accordo

guadro, sara emesso il certificato di regolareesene.
All'emissione del certificato di regolare esecuzosi procede allo svincolo della garanzia
fideiussoria di cui all’art. 103, commi 4, 5 e 71 BelLgs. n. 50/2016.

Art. 4.8 - Norme specifiche in materia di verifica dei versameti fiscali e previdenziali
Ai sensi dell'art.35 comma 28 del D.L. 4 luglio 0. 223, coordinato con la legge di conversione

4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatore e tenuto aomsjere in solido con il subappaltatore della
effettuazione e del versamento delle ritenute fliissai redditi di lavoro dipendente e del
versamento dei contributi previdenziali e dei ciimtti assicurativi obbligatori per gli infortuni ku
lavoro e le malattie professionali dei dipendertuae tenuto il subappaltatore.

L’Universita provvede al pagamento del corrispettdovuto all'’Appaltatore previa verifica della

regolarita contributiva e fiscale anche dei subdppi se previsto.

CAPO 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 - Applicazione del D.Lgs. n. 81/08

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore redige consegna all’Universita i piani di sicurezza
previsti dal d.Igs. 81/2008.

Nello specifico I'Appaltatore dovra redigere unrf@iaOperativo di Sicurezza di ordine generale
all'attivita prevista dall'accordo che sara intégiaulla base degli specifici ordinativi di lavoro.
L’Appaltatore inoltre partecipando all’appalto diafa di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 81/2008
le necessarie informazioni circa i rischi specifiel cantiere, e di aver preso visione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento riportante I'analisirdahi dell’area.

L’Appaltatore non potra pertanto richiedere compaggiuntivi in relazione all’applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sizaeedel cantiere, previste dal presente schema di
contratto, dal Piano di Sicurezza e Coordinamerdalla normativa vigente.
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L’Appaltatore e responsabile del rispetto dellesprioni in materia di sicurezza e coordinamento

anche nei confronti delle imprese mandanti, sublégdpai e sub-fornitrici.

Art. 5.2 - Responsabilita dell’ Appaltatore in materia di sicurezza
L’Appaltatore € responsabile della raccolta e dedautazione preliminare dei Piani Operativi di

Sicurezza delle imprese subappaltatrici e subfachibtervenute presso il cantiere.
L’Appaltatore € inoltre tenuto a trasmettere allisita prima dell’inizio dei lavori:

* le indicazioni dei contratti collettivi applicati Evoratori dipendenti;

e una copia delle denunce e dei versamenti previdereiassicurativi dell’art. 6.2Verifica

degli adempimenti assicurativi e previdenzialiél presente schema di contratto.

L’Appaltatore e responsabile della trasmissione decumenti sopraelencati per le imprese
subappaltatrici e sub-fornitrici.
A seguito dell'inizio dei lavori, la trasmissionei d@opia delle denunce e dei versamenti
previdenziali e assicurativi dovra essere effettu@in cadenza periodica secondo quanto riportato
all'interno dell’'art. 6.2"Verifica degli adempimenti assicurativi e prevideali” del presente
schema di contratto.
In caso di associazione temporanea di impresacororzio, I'impresa mandataria € responsabile
della raccolta e della valutazione dei suddettudoenti e del coordinamento del cantiere.
L’eventuale sospensione dei lavori a causa di greadempienze in materia di sicurezza non da

luogo ad alcun diritto a indennizzi o proroghe t@emini contrattuali.

CAPO 6
OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 6.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantere
In relazione alle opere di sistemazione dell’are@athtiere I'Appaltatore dovra tenere conto dei
seguenti oneri:

e la realizzazione di una robusta recinzione di eaatinonché qualunque spostamento della
recinzione stessa si rendesse necessario, duraotso dei lavori, per consentire il regolare
svolgimento delle attivita in corso o l'eventuase@uzione di lavori di competenza di altre
imprese;

» larealizzazione degli accessi carrabili e pedasgarati secondo le indicazioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranneresiotati di robusti cancelli dotati di
serrature, di divieti di accesso e di segnaleticactirezza conforme al D.Lgs. 81/2008;

» larealizzazione e il mantenimento, a propria @ispese, delle vie e dei passaggi interessati

dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di emahtponti di servizio, passerelle, accessi e
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recinzioni occorrenti per il servizio del cantiergrevia acquisizione delle necessarie
autorizzazioni;

e la manutenzione della viabilitd pubblica esistepts,la eliminazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a serviziel cantiere, nel rispetto delle norme
comunali e di quelle del codice della strada e ativi regolamenti nonché delle
disposizioni che dovessero essere impartite inqsitp dalle competenti Autorita e dalla

direzione lavori.

Art. 6.2 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di c antiere
In relazione all'allestimento degli impianti di dere I'Appaltatore dovra tenere conto che

I'Universita potra utilizzare la fornitura di enéacelettrica gia presente presso l'area;
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:
» lallestimento di tutti gli impianti provvisori déantiere, in relazione all’entita
del cantiere, con relative certificazioni. In peolare:
e impianto elettrico a norma con le normative vigehtimpianto dovra essere
costituito da quadri di zona fissi e di punti dinantazione mobili per
'alimentazione di elettroutensili da adeguare uamita e posizione in base
all'andamento dei lavori;
e la fornitura, per I'intera durata del cantiere,editintori a polvere secondo le
indicazioni del Piano sostitutivo di Sicurezza. @heri di manutenzione
periodica sono a carico dell’Appaltatore compendati prezzi unitari offerti

indicati nel computo metrico.

Art. 6.3 - Oneri relativi all’'esecuzione degli apprestamenti dcantiere
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

e [installazione di idonea segnaletica di sicurezzanorma del D.Lgs. 81/2008 e della
segnaletica stradale necessaria alla gestionead@td interno ed esterno al cantiere;

e linstallazione di tabelle e, ove necessario, skedumainosi, in funzione sia di giorno che di
notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimamdicessari per assicurare l'incolumita delle
persone e dei mezzi che utilizzino la stessa vialel per evitare pericoli per l'interferenza
con eventuali altre attivita in atto nelle zoneaaénti, nonché intralci con le attivita di
eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;

e l'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento e llestimento delle opere provvisionali di

protezione delle postazioni di lavoro.
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Art. 6.4 - Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere
| cartelli di cantiere, ove necessari, dovranneessonformi alle indicazioni di cui alla circolare

del Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729. Compreso ognere per il fissaggio a parete e per lo

spostamento del cartello in base alllavanzamenidagieri. Le informazioni contenute all'interno

del cartello dovranno essere aggiornate a curdidgtore tecnico di cantiere.

Art. 6.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durantelicorso dei lavori
In relazione alla gestione del cantiere I’Appaltatdovra tenere conto dei seguenti oneri:

la nomina del direttore tecnico del cantiere erdsponsabile della sicurezza;
'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumagper fascia oraria e I'eventuale richiesta
di deroga all’Universita e allAmministrazione conale;

'adozione dei provvedimenti necessari perché -aaslb di sospensione dei lavori con
riferimento all'art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 - miaimpediti deterioramenti di qualsiasi
genere alle opere gia eseguite;

la tempestiva presentazione della campionatura atemali, semilavorati, componenti ed
impianti, nonché l'esecuzione delle prove di latmia e di carico, oltre alle eventuali
ulteriori prove richieste (in attuazione di eveméupiano di qualitd) dalla direzione dei
lavori;

la conservazione, presso il cantiere, della doctazémne relativa alle opere provvisionali,
attrezzature, elettroutensili, sostanze nocivereqese;

la redazione degli esecutivi di cantiere, schemmdintaggio e minute di officina. Tali
elaborati devono essere preventivamente sottopliapprovazione del direttore dei lavori;
la redazione delle certificazioni REI, mediantenteo abilitato, per tutti i prodotti e le
strutture non omologate dal produttore all’origine;

la fornitura all’'Universita di fotografie in formatdigitale dimostrative delle fasi principali
di lavorazione, I'armatura essenziale delle strattyli impianti sottotraccia e ogni altra
opera sia necessario documentare per eventuakenits successivi;

il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasfporanche in quota, del materiale e dei
manufatti necessari per I'esecuzione dell’'opera;

la gestione ed il coordinamento delle forniturespeeil cantiere necessarie all’Appaltatore e
ai subappaltatori. La direzione lavori potra ricleee all’Appaltatore di liberare porzione
dellarea di cantiere anche al fine di permetteliatdrvento di imprese incaricate
dall’'Universita per I'esecuzione di opere escluakptesente appalto;

I'Appaltatore dovra permettere il libero accessocahtiere a qualunque altra impresa

incaricata dalla Universita per l'esecuzione di repeescluse dal presente appalto.
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L’Appaltatore non potra richiedere indennizzi dirtso per il coordinamento delle
lavorazione e degli spazi con tali imprese;

e la pulizia quotidiana del cantiere e il periodicasporto a rifiuto del materiale di scarto. |
prezzi offerti compensano il trasporto a rifiutgle oneri di smaltimento presso pubbliche
discariche del materiale di risulta. L’Appaltatgrancipale e responsabile della rimozione
dei rifiuti abbandonati in cantiere dai subappaltat dai sub-fornitori;

e il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipgia di appartenenza e il pagamento dei
relativi oneri;

o [|allestimento di opere provvisionali di proteziodelle opere realizzate, dei materiali e dei
manufatti presenti in cantiere, e di qualsiaseadtruttura, anche preesistente;

e collaborare con l'ufficio di direzione lavori pea ltenuta del giornale dei lavori e della
contabilita;

e fornire, alla direzione lavori, la manodopera neeeis per I'esecuzione di saggi e di
verifiche.

Art. 6.6 - Oneri relativi all’'ultimazione dei lavori
Ad ultimazione di ciascun ordinativo di lavoro, qoetono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad

alcun ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

* |a tempestiva rimozione delle strutture provvisioada pulizia finale dell’area di cantiere;

e la pulizia sommaria delle aree oggetto di intergent
Qualora gli automezzi impiegati per gli approvviggmenti dei cantieri procurassero, al loro
passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, pélmtore € tenuto all'immediato ripristino, a
proprie spese, dei suddetti danni.

Art. 6.7 - Oneri relativi all’accesso al cantiere
E contrattualmente stabilito che la gestione degicessi del cantiere sara sotto la diretta

responsabilita del direttore tecnico del cantiemmimato dall’Appaltatore.

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, cengati dagli oneri generali compresi nei prezzi
unitari e dagli oneri generali previsti nel’ambitel computo degli oneri di sicurezza, i seguenti
oneri:

e ai sensi del comma 3 dell’'art. 36-bis del D.L.4lio@006 n. 223, coordinato con la
legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248 e suweessodificazioni, il personale
occupato nel cantiere dovra essere munito di afgpdsissera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generakdaloratore e I'indicazione del datore

di lavoro. | lavoratori saranno tenuti ad esporettal tessera di riconoscimento. Tale
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obbligo gravera anche in capo ai lavoratori autancme eserciteranno direttamente la
propria attivita nei cantieri, i quali saranno terai provvedervi per proprio conto. La
violazione delle disposizioni sopra dette comparteoltre all’applicazione delle
sanzioni previste dal comma 5 dell’art. 36-bis @dl. 4 luglio 2006 n. 223, coordinato
con la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248patte degli organi competenti,
anche grave inadempimento in materia di sicurezza;

e dovranno essere effettuare comunicazioni periodiella direzione lavori e al
coordinatore della sicurezza dei nominativi delspaeale autorizzato all’accesso in
cantiere. Il direttore dei lavori o coordinatordlaesicurezza forniranno autorizzazione
formale per I'accesso del personale unicamente deposvolto le necessarie verifiche.
La presenza in cantiere di personale non autoozaadrra considerato grave
inadempimento in materia di sicurezza. Ai sensiadkel 248/2006 i datori di lavoro
sono tenuti a darne comunicazione al centro pemieégo, mediante documentazione
avente data certa, il giorno antecedente a quellsthurazione dei relativi rapporti;

» J'accesso al cantiere da parte di visitatori e elispnale non autorizzato &€ subordinato
alla continua presenza del direttore tecnico delpAltatore e comunque sara limitato

alle parti del cantiere in cui non sono in corselazioni pericolose.

Art. 6.8 - .Oneri relativi alla viabilita esterna al cantiere
Nella formulazione dell’'offerta e nella programnaz dei lavori I'Appaltatore dovra tenere conto

della particolare collocazione degli edifici uniggari ubicati prevalentemente nel centro storico
della citta.

L’Appaltatore e tenuto a verificare la possibiltid accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di
eventuali trasporti eccezionali. E sempre da ritsineEompreso nei prezzi contrattuali ogni onere
necessario alla predisposizione del cantiere o atiupazione temporanea di suolo pubblico

(compreso il pagamento delle relative imposte gefas

Art. 6.9 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenmali
L’Appaltatore € tenuto all’adempimento degli obbiigli cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare dovra produrre all’'Universita:
e prima dellinizio lavori la documentazione di avega denuncia agli enti previdenziali,

assicurativi ed infortunistici inclusa la cassde@fove dovuta);
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e |a trasmissione delle copie dei versamenti contivbprevidenziali ed assicurativi, nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previdtialla contrattazione collettiva, secondo la
cadenza di cui all'art.35 comma 32 del D.L. 2230&munque su richiesta dell’Universita;
e durante la realizzazione dell’'opera, il piano ofieca della sicurezza dovra essere
aggiornato, a cura dell’Appaltatore, in relaziotiee@oluzione dei lavori, ed alle eventuali
modifiche intervenute.
L’'Appaltatore & responsabile della trasmissiondaddbcumentazione di avvenuta denuncia agli
enti previdenziali, assicurativi ed infortunistioclusa la cassa edile anche per i subappaltieti.

caso di ATI tale compito e affidato all'impresa rdataria.

Art. 6.10 - Documenti da fornire all’ Universita al termine di ogni intervento
Al termine di ciascun intervento riferito al reladi ordinativo, I’Appaltatore dovra consegnare alla

direzione lavori la documentazione riportata akpreée articolo.
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitdn certificazione non potranno ritenersi
compiute e non potranno quindi essere inseritedntente in contabilitd se non in seguito alla
ricezione della relativa documentazione. Pertantanancanza delle certificazioni richieste dal
presente articolo non si potra procedere alla @ilizaazione dell'ordine.
La documentazione di seguito riportata € inoltreessaria al fine di provvedere all’accettazione
definitiva dei materiali.
La documentazione richiesta e la seguente:

» certificazioni delle prove svolte sui materiali;

» certificato CE di ogni singolo elemento costruttivo

» certificato di omologazione ai fini della reaziomélella resistenza al fuoco;

» certificato di corretta Posa degli elementi cositriytsu apposito modello VVF;

» dichiarazione di conformita D.M. 37/2008.
L’'Appaltatore é tenuto alla presentazione di odtgriore certificato relativo a prove su materiali

effettuate durante i lavori.

Art. 6.11 - Osservanza dei contratti collettivi
Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalt@ppaltatore € obbligato ad applicare integralmente

le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.L.gs. 50/2016.
| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche reon sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla sua natiustriale o artigiana, dalla struttura e

dimensione e da ogni altra sua qualificazione dica, economica o sindacale.
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In caso di inottemperanza agli obblighi precisal presente articolo, accertata dalla direzione
lavori della Universita o alla stessa segnalatdi aaganismi interessati, la Universita medesima
ingiunge all'’Appaltatore di regolarizzare la prapposizione, dandone notizia agli organismi
suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzidovute al personale dipendente I'Appaltatore e
invitato per iscritto dal responsabile del proceeimto a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove egli non provveda o non contesti fonrmahte e motivatamente la legittimita della
richiesta entro il termine sopra assegnato, I'Ursi@ pud pagare anche in corso d'opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretratetraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richiesteparte dell’Appaltatore il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richiestadale contestazioni all'ufficio provinciale del

lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai sdefliart. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inere

e conseguenti alla stipulazione e registrazionkadebrdo quadro e dei contratti applicativi in cas
d’uso, compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, alirés imposte e in genere qualsiasi onere, che,
direttamente o indirettamente, nel presente o uielrd, abbia a gravare sulle forniture e opere
oggetto dell'appalto, che contrattualmente risalteva suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta
o I'onere qualsiasi risulti intestato a nome delilgrsita.

L'imposta sul valore aggiunto é regolata come gggé.

CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 - Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003ss.mm.ii. I'Universita si riserva il diritto di iesire

il nominativo dell’Appaltatore e dei subappaltaatinterno della propria anagrafica.

L'Appaltatore potra chiedere la modifica e la cdélazeone dei propri dati in ogni momento.

Il mancato consenso al trattamento dei propri datnporta I'esclusione dalla gara ovvero la
mancata formalizzazione del contratto.

Il nominativo del responsabile del trattamento d&ii personali per I'Universita € indicato nella

lettera di invito.
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Art. 7.2 - Definizione del contenzioso
Fermo restando quanto specificato al riguardoastitiolo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

e dell’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la p#isa di risoluzione della controversia in via
amministrativa, si stabilisce che non ci sara goalla camera arbitrale.

Nel caso di avvio della procedura di accordo banbBfippaltatore non puo rallentare o sospendere
i lavori in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventuatitoversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice
di procedura civile, & quello di Ferrara.

Art. 7.3 - Disposizioni finali
La partecipazione al presente appalto comportéelsape incondizionata accettazione ed osservanza

di tutte le clausole e condizioni contenute nekprige schema di contratto, nell’allegato capitolato

speciale e negli elaborati esecutivi.

Allegati:
a) Capitolato Speciale b) Offerta economica

Ferrara,

per I'Universita per I'’Appaiibre
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