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ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MMNUTENZIONE PER
INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO, PRESSO GLI EDIRI DELL'UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FERRARA

-OPERE EDILI-

Tra

I'Universita degli Studi di Ferrara con sede in aosto, 35, Ferrara (di seguito denominata
“Universita”) rappresentata dal Dott. Alberto Donwathi, domiciliato per la carica in Via
Ariosto 35, 44121 Ferrara, nella sua qualita digeinte, il quale agisce non in nome proprio,
bensi in rappresentanza dell'Universita stessafoiaa della delega di cui al Decreto
Direttoriale Rep. n. 8/2017 in data 3/01/2017.

e

I'Operatore Economico ..................S.r.l.,, avente sedealega .................... , iIn Via

.................. , rappresentata da ....................nato a ...............

Premesso che:

a) con delibera del Consiglio di Amministrazione n.01@el 24 febbraio 2017 e stata
autorizzata l'indizione di una procedura negozatsensi dell’ art. 36, comma 2 lett. c) del
D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l@dinento dell’Accordo Quadro con unico
Operatore Economico relativo ai lavori di manutenei per interventi su chiamata o a
guasto degli immobili dell’'Universita — OPERE EDiLper un importo stimato pari a €

255.000,00 IVA esclusa, comprensivo degli onerilpesicurezza;

b) con Decreto di Rep. n. ..........., in data.......... I'Univiggisha disposto I'aggiudicazione,
dellAccordo Quadro all’operatore economico .................cee-.....di  Seguito
denominato “Appaltatore”, per il ribasso percenguahico del ......... % offerto dal

suddetto Appaltatore e riferito all’elenco prezensa deduzione sull’importo dei lavori
stimato, come da offerta che si allega - allegatoly al presente atto;

c) con Decreto di Rep. n. ........ in data ...... , I'Univeasitha disposto I'efficacia
dell'aggiudicazione, essendo state favorevolmesselte, in capo ai soggetti interessati, le

verifiche in ordine all'insussistenza delle causeesdclusione dalla partecipazione alle
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d)

9)

h)

procedure di affidamento e dalla stipula dei relatontratti ai sensi dell’articolo 80, 83 e
84 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
ai sensi della vigente legislazione antimafia sdaoritenersi favorevolmente assolte, in
capo ai soggetti interessati, le verifiche in oedall’insussistenza di alcuna delle cause di
decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. d&f D.Lgs. 159/2011, mediante
accertamento presso la Banca Dati Nazionale Anianaf
con nota Prot.n. .... datata ......... e stato richiestd@baltatore di produrre la prescritta
documentazione preordinata alla stipulazione dedgate accordo;
I'Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini priggdn ottemperanza alla citata nota, la
documentazione richiesta per addivenire alla sipul
la sottoscrizione del presente Accordo Quadro nimeola in alcun modo I'Universita
relativamente all’affidamento degli interventi dianutenzione previsti e da origine
unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di aecetlie condizioni fissate; I’Appaltatore
non avra nulla a pretendere dal presente Accordad@ufintanto che I'Universita non dia
luogo ai relativi contratti applicativi;
I'Appaltatore ha manifestato espressamente la téldinimpegnarsi a fornire i prodotti e a
realizzare i lavori oggetto del presente Accordoaa, eseguendoli alle condizioni,
modalita e termini di seguito stabiliti;
I'’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal préseccordo e dai suoi allegati definisce in
modo adeguato e completo I'oggetto delle prestazianeseguire e, in ogni caso, che ha
potuto acquisire tutti gli elementi per una idonedutazione tecnica ed economica delle
stesse e per la formulazione dell’offerta;

tutto cid premesso, si conviene e si stipulantuaegue

CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 - Premessa

Il presente schema di contratto disciplina le coiodi € le modalita di esecuzione degli

interventi di manutenzione su chiamata o a guastipd -opere edili- che I'Universita

commissionera all’Appaltatore, tramite contrattiuativi, a seguito della sottoscrizione del

presente Accordo Quadro.
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BN

Al presente schema di contratto € allegato il cdquid speciale sub a), che definisce gli
adempimenti e le procedure che I'Appaltatore dgpaére in essere per la corretta gestione
degli interventi di manutenzione.

Gli oneri necessari all’attuazione di tali proceslsono da ritenersi compensati nell’offerta,

salvo ove diversamente specificato.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione
Lo schema di contratto detta le condizioni genettaltontratto tra Universita e Appaltatore
nel rispetto delle quali saranno realizzati gliementi di manutenzione su chiamata o a
guasto del tipo opere edilianche di piccola entita, al servizio degli immoHil proprieta o
in disponibilita dell’'Universita.
L'ubicazione, la forma, il numero e le principalmagnsioni dei lavori oggetto dell'’Accordo
Quadro verranno definiti all'atto dell’ordinaziode ogni singolo intervento, fatte salve piu
precise indicazioni che, in fase di esecuzionergooio essere impartite dalla Direzione dei
Lavori
L’Accordo Quadro si estende automaticamente ai lmamobili che dovessero entrare a far
parte del patrimonio edilizio dell’Universita, a ajsiasi titolo, successivamente alla
sottoscrizione dell’Accordo stesso e per tuttaua durata, senza che I'’Appaltatore possa
avanzare pretese di ulteriori compensi ed indendizzualsiasi natura e specie.
Ogni singolo intervento di manutenzione comprend® i lavori, le prestazioni, le forniture
necessarie a garantire la realizzazione dello stas®gola d’'arte e comunque, nel rispetto

delle condizioni stabilite dal presente Schemaaht@tto.

Art. 1.3 - Definizione degli interventi di manutenzione
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accord@adro rispondono alle necessita di
mantenimento e continuo adeguamento degli edigétifhiversita, necessita correlata sia
alle attivita istituzionali che in tali edifici Svolgono, sia al rispetto di sopravvenuti obblighi
normativi, sia al ripristino della fruibilita e faronalita degli ambienti a seguito di guasti e
danni causati da eventi critici di qualsiasi natura
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicadi seguito le principali tipologie di
intervento di manutenzione.
Lavori di edilizia:

- assistenze murarie ad idraulici ed elettricisti;

- demolizioni di setti murari;
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- costruzioni di pareti (in laterizio o cartongesso);
- impermeabilizzazione di manti di copertura;
- ripristino di manti di copertura;
- scavi in genere per passaggio di cavi, condotiezegiti;
- ripristini e rifacimento di parti di intonaco (noatn, speciali o deumidificanti);
- ripristino o sostituzione di controsoffitti;
- tinteggiature e verniciature di murature interneestérne, infissi, radiatori, parte in
legno e ferro:
* preparazioni dei fondi;
* rasature;
» lavori di tinta a pareti e soffitti;
» lavori di tinta di zone esterne fino all'altezzandi.4,00 (I'onere di ponteggi
e ponti mobili & ricompresa nel prezzo);
* lavori di tinta, stuccatura e scartavetratura serejn legno e ferro;
- pulizia, ripristino o sostituzione di canali di g, pluviali e lattonerie in genere;
- ripristino di pavimentazioni, rivestimenti, servigienici, soglie, pedate, alzate,
battiscopa e similari;
- lavori di zoccolatura,
- smontaggio e ripristino di doghe e controsoffittigenere;
- smontaggio di cassonetti, rulli, coprirulli, perséa telai e controtelai;
- interventi di isolamento;
- ripristino in opera di pavimentazione in cubettpdrfido, betonelle e similari;
- ripristino pavimentazioni in materiale bituminoso;
- piccoli interventi di ripristino su strutture inroento armato;
- trasporto del materiale di risulta e conferimentdiscarica autorizzata dei diversi

materiali.

Art. 1.4 - Durata
L’Accordo Quadro vincola I'Appaltatore fino al 3licémbre 2017, ovvero prima della
scadenza al raggiungimento dell'importo massimuoatd, stabilito nel successivo art. 1.5.
Qualora, nel periodo di cui al comma precedenten mia affidata alcuna attivita
all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avamz&hieste di compensi a qualsiasi titolo.
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L’Appaltatore e tenuto ad eseguire, sulla basecdeiratti applicativi, tutte le prestazioni che
I'Universita ordinera entro la data di scadenzahannel caso in cui I'ordinativo giungesse

I'ultimo giorno di validita dell’Accordo.

Art. 1.5 - Ammontare massimo stimato dell’Accordo Quadro
Ai sensi dell'articolo 35, comma 16 del D.lgs. 5B, 'ammontare massimo delle
prestazioni che saranno svolte dall’Appaltatord’amabito del presente Accordo Quadro non
potra eccedere I'importo complessivo presuntivametitmato di€ 255.000,00comprensivi
di oneri per la sicurezza che verranno quantificatielazione a ciascun intervento affidato
nell’ambito dei contratti applicativi.
L’Universita potra commissionare all’Appaltatoreedimante contratti applicativi, nel periodo
di durata dell’accordo, le manutenzioni oggetto plelsente accordo fino al raggiungimento
dell'importo massimo stimato.
L’Appaltatore non potra richiedere alcun indennized caso in cui I'Universita non utilizzi
I'intero importo stimato durante il periodo di wditida dell’Accordo Quadro, oppure qualora si

raggiunga I'ammontare prima del termine.

Art. 1.6 - Normativa di riferimento

L’Accordo Quadro e i rapporti contrattuali deriviadtalla sottoscrizione dello stesso sono

regolati da:

* norme nazionali vigenti in materia di appalti didai, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii in qoiapplicabili;

» L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto coregitnarticoli non abrogati dall’art. 231
del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010l&adak17 del D.Lgs. 50/2016;

e capitolato generale d'appalto dei lavori pubblapprovato con D.M. 19 aprile 2000, n.
145, per quanto concerne gli articoli non abrodaltiD.P.R. 207/2010;

* D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

* RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;

* Regolamento di Contabilitd dell’Universita degliuBit di Ferrara emanato con D.R.
Rep.n.1356/2007 — Prot.n.21311 del 12.10.2007nenssi.;

* norme contenute nella lettera di invito nonchéuitetla documentazione di gara;

» condizioni generali e particolari dei lavori ripate nel capitolato speciale e nello schema
di contratto e nelle prescrizioni delle leggi e degolamenti generali in materia,

attualmente in vigore in ltalia o che vengano ertiadarante I'esecuzione dei lavori,
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anche per quanto riguarda eventuali aspetti eqoati non trattati nel capitolato speciale
e nello schema di contratto;

* norme del codice civile per quanto non espressastiplinato dalle fonti suindicate;

* normativa di settore;

* Linee guida A.N.AC. in quanto applicabili.

Art. 1.7 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore
Nell'obbligarsi ad eseguire i lavori oggetto deépente Accordo, I’Appaltatore dichiara con
la sottoscrizione del presente atto:
a) di accettare le condizioni contenute nello Schem@amtratto e di disporre dei mezzi
tecnici e finanziari necessari per assolvere agbhagni che ne derivano;
b) di aver preso conoscenza delle voci contenuteahetico prezzi;
c) di avere accertato I'esistenza e la normale repi&itsul mercato dei materiali da
impiegare.
L'Appaltatore non potra eccepire, durante l'eseneidei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementt@ifigurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da albrme del presente schema di contratto e
del capitolato speciale allegato al presente dootmy@® si riferiscano a condizioni soggette a

possibili modifiche espressamente previste nelrattot

Art. 1.8 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In linea generale, salva diversa specificazionepdee del direttore dei lavori in sede
esecutiva, vale la seguente gerarchia:

a) norme legislative e regolamentari cogenti di caratgenerale;

b) contratto di appalto (schema di contratto e capito$peciale);

c) elaborati tecnici.
In caso di discordanza tra le indicazioni riportaggli elaborati tecnici si dovra tenere conto
della soluzione meglio rispondente alle disposizimormative e regolamentari, quindi alle
norme di buona tecnica e di estetica.
L’Appaltatore e tenuto a comunicare eventuali difidga riscontrate all'interno degli
elaborati al direttore dei lavori il quale potrdidae le modalita esecutive fornendo eventuali

schemi di dettaglio.
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Art. 1.9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro
Fanno parte integrante e sostanziale del preseoterdo Quadro e sono materialmente
allegati allo stesso i seguenti elaborati:
- capitolato speciale d’appalto (allegato sub a));
- offerta economica (allegato sub b)).
Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integraded suddetto Accordo (anche se non
materialmente allegati allo stesso), i piani dustzza di cui al D.Lgs. 81/2008.

CAPO 2
DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 2.1 - Cauzione definitiva
Ai sensi dellart. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mnliAppaltatore deve produrre una
cauzione definitiva.

La cauzione definitiva garantisce I'adempimento flitte le obbligazioni nascenti
dallAccordo Quadro, compreso l'obbligo di stipidan successivi eventuali contratti
applicativi che 'Amministrazione attivera e la odgre esecuzione dei contratti applicativi
affidati, nonché il risarcimento del danno deriveardtall’eventuale inadempimento delle
obbligazioni medesime.

La cauzione definitiva, da redigersi secondo dtiesai tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n.
123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dowostituirsi mediante fideiussione
bancaria o polizza assicurativa o polizza rilascida un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L@85/93 secondo le modalita di cui al D.P.R.
115/04.
Tale polizza deve prevedere espressamente la raualc beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinunci@akezione di cui all'art. 1957, comma 2 del
codice civile, nonché l'operativita della garanziadesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta dell’Universita; deve altresi y@dere che il Foro competente per qualsiasi
controversia possa insorgere nei confronti delligrsita, & esclusivamente quello
dell’Autoritd Giudiziaria dove ha sede I'Universidiessa. Si precisa che tale indicazione
dovra essere espressamente riportata sulla ganpoiziaé I'art. 25 del Codice di procedura
civile citato nella stessa in relazione al Foro petente si riferisce alle Amministrazioni dello

Stato e I'Universita non rientra in tale fattispeci

Schema di contratto - Accordo quadro manutenzio@pere edili 10



Universita degli Studi di Ferrara — Area Economi¢énanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatlempimento e cessa di avere effetto
solo alla data di emissione del certificato di @otlo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. Essa potra essere progressivamentelat@ncon le modalita previste dal citato
articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Approvato il certificato di collaudo, o alla data e@missione del certificato di regolare
esecuzione, la garanzia fideiussoria si intendencelata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori &timali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L’Universita puo avvalersi della garanzia fideiusapparzialmente o totalmente, per le spese
dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per ithbhorso delle maggiori somme pagate durante
'appalto in confronto ai risultati della liquidame finale; 'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dell’'Universita seneaessita di dichiarazione giudiziale, fermo
restando il diritto dell’Appaltatore di proporrei@ze innanzi all’autorita giudiziaria ordinaria.
L’Universita puo inoltre avvalersi della garanziddiussoria per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempiedeévanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni o dei contratti collettivi, delle legg dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica\dmidtori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia di cui amma 1 determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzion®wprsoria di cui all'art. 93 del D.Lgs.
50/2016 da parte dell’'Universita, che aggiudicappalto al concorrente che segue in

graduatoria.

Art. 2.2 - Riduzione della garanzia
1. Ai sensi dellart. 93 comma 7 del D.Lgs.50/2018nporto della garanzia, e del suo
eventuale rinnovo, e ridotto del cinquanta per @ger gli operatori economici ai quali venga
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensial@lbrme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC 17000, latiieazione del sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI CEI BRDO. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cemcha cumulabile con la riduzione di cui al
primo periodo, per gli operatori economici in pasgedi registrazione al sistema comunitario
di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regelatm (CE) n. 1221/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, o2felper cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensadaima UNI EN ISO 14001. L’importo

della garanzia e del suo eventuale rinnovo € oddil 15 per cento per gli operatori
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economici che sviluppano un inventario di gas dettef serra ai sensi della norma UNI EN
ISO 14064-1 o unimpronta climatica (carbon foatpyidi prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067.

2. Si precisa inoltre che nell'ipotesi di raggrup@ato orizzontale, solo se tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento sono in possesste ¢redette certificazioni |l
raggruppamento potra godere del beneficio dellazi@he; in caso contrario la garanzia
dovra essere prestata per I'importo intero.

Art. 2.3 - Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

Ai sensi dellart. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016Appaltatore €& obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione dell’Accorda@u, a produrre una polizza assicurativa,
da redigersi secondo gli schemi tipo di cui al DI. marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio
2004 n. 109 S.0O. n. 89/L), che tenga indenne I'drsita da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, fatti salvi quellird@nti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza giax@, e una polizza assicurativa a garanzia
della responsabilita civile per danni causati aiteell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa € prestata da un’impresa di assiaumazautorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicuratas®me dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato diacdlo o di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione @giori risultante dal relativo certificato; le
stesse polizze devono inoltre recare espressariarniteolo a favore dell’Universita e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesstacdato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore.
La polizza deve essere stipulata nella forma «@otdrs All Risks» (C.A.R.) e deve
presentare le seguenti somme assicurate:

- per la partita 1, opere, la somma assicurata dess&re pari allimporto

dell’Accordo Quadro;

- per la partita 2, danni a opere ed impianti preéesis eurol.000.000,00;

- per la partita 3, demolizione sgombero, €8d6.000,00.
La polizza assicurativa di responsabilita civile ganni causati a terzi deve essere stipulata
per una somma assicurata non inferiofe590.000,0@Euro cinquecentomila/00).
Le garanzie di cui al presente articolo, prestaléAppaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltarsubfornitrici. Qualora I'’Appaltatore sia
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un’associazione temporanea di concorrenti, giustegime delle responsabilita disciplinato
dall'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, le stesse gara assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva ancheni dansati dalle imprese mandanti.

Alla data dell’emissione del certificato di collaua di regolare esecuzione, qualora sia
previsto un periodo di garanzia, la polizza assittua € sostituita da una polizza che tenga
indenne I'Universita da tutti i rischi connessi'@ilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli

interventi per la loro eventuale sostituzione agifmento.

Art. 2.4 - Danni di forza maggiore - sinistri alle persone e @hni alle proprieta
L’Appaltatore deve approntare tutte le provvideriganisure e le opere provvisionali atte ad
evitare il verificarsi di danni alle opere, allerpene e alle cose. L'onere per il ripristino di
opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cosa terzi determinati da mancata, tardiva o
inadeguata assunzione dei necessari provvediment & totale carico dell'Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata eopeassicurativa.
Gli eventuali danni alle opere per causa di forzaggmore dovranno essere denunciati
immediatamente e in ogni caso, sotto pena di deeaddel diritto al risarcimento, entro 3
(tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che missa procedere alle constatazioni
opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio daletiore dei lavori che redigera apposito
verbale; I'Appaltatore non potra sospendere o mtdie i lavori, rimanendo inalterata la sola
zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra

Il compenso per la riparazione dei danni sara #tuoitall'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di caito, con esclusione di danni o perdite di
materiali non ancora posti in opera, di utensinteggi e attrezzature dell’Appaltatore.
Nessun compenso sara dovuto qualora a determihatanno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggioresgtiscendimenti di terreno, le sellature,
I'interramento delle cunette e I'allagamento deii@h fondazione.
Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono tsirafie persone, o danni alle proprieta, il
direttore dei lavori compila apposita relazionetagesmettere senza indugio al responsabile
unico del procedimento indicando il fatto e le pragili cause e adotta gli opportuni
provvedimenti finalizzati a ridurre per I'Univergite conseguenze dannose.

I danni che dovessero derivare alle opere, ogg#ttappalto, a causa della loro arbitraria

esecuzione non potranno mai essere ascritti a adiukaza maggiore e dovranno essere

Schema di contratto - Accordo quadro manutenzio@pere edili 13



Universita degli Studi di Ferrara — Area Economi¢énanziaria — Ripartizione Acquisti —
Ufficio Gare Lavori Pubblici

riparati a cura e spese dell’Appaltatore il qualaltéesi obbligato a risarcire gli eventuali

consequenziali danni derivanti all’'Universita.

Art. 2.5 - Penali per il ritardo
L’Appaltatore dovra eseguire gli interventi di méenzione nel rispetto dei tempi stabiliti e
comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno appkcpenali per il ritardo nei casi e con le
modalita che sono descritte nel Capitolato Specéatelii si rimanda.
L'applicazione delle penali non esclude il dirittell’ Universita di pretendere il risarcimento
di eventuali ulteriori spese e danni per le viatazie le inadempienze che si risolvano in una
non corretta gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo dell'inizio effettivo delle lavazioni per carenze nella dotazione del
cantiere, per la mancanza delle forniture di emerglettrica e acqua potabile o per
'incompleto adempimento degli oneri in materiagiturezza del cantiere non da diritto

all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga ggensione.

Art. 2.6 - Norme generali in materia di subappalto
L'eventuale affidamento in subappalto di parte ldeori € subordinato al rispetto delle
disposizioni di cui all’'articolo 105 del D.Lgs. 2W16. L'affidamento di opere in subappalto
in assenza della necessaria autorizzazione dagelléniversita comporta le sanzioni penali
previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertibn L. 28 giugno 1995, n. 246.
L’affidamento in subappalto o in cottimo é sottdpoalle seguenti condizioni:

a. che I'Appaltatore all'atto dell'offerta abbiadioato i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo;

b. che l'affidatario provveda al deposito del cattd di subappalto presso la
Stazione Appaltante almeno venti giorni printkella data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni (redanente ai termini di pagamento dei
contratti di subappalto si rimanda al successivd. &.9 “Pagamento dei
subappaltatori”);

c. che I'Appaltatore, in allegato alla copia adiem del contratto, provveda alla
consegna di una dichiarazione circa la sussiatenzneno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'artico359 del codice civile con |l
titolare del subappalto o del cottimo. Anaatjchiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel casagljnuppamento temporaneo, societa o

CcoNnsorzio;
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d. che al momento del deposito del contratto di suappresso I'Universita I'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestanteodgesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione di cui al Titolo lll deD.P.R. 207/10 in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione delppaitatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Igs0/2016;

e. che non sussista, nei confronti dell'affidatadel subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Igs. 159/1

L’Universita provvedera al rilascio dell'autorizeaze entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine potra essere prorogatosmie volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provvedlatdorizzazione si intende concessa. Per |
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 pegnto dell'importo dei lavori affidati o di
importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini pkrilascio dell'autorizzazione da parte
dell’'Universita sono ridotti della meta. Le aut@azioni vengono rilasciate facendo salve le
verifiche delle autocertificazioni contenute nalfanza di subappalto.

L'Appaltatore dovra praticare, per le prestazidfidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso nonesigre al 20% (venti per cento). Gli oneri
della sicurezza non sono ribassati.

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della cBrezza in fase di Esecuzione
provvederanno a verificare, per quanto di eigpa competenza, il puntuale rispetto di
tutte le condizioni specificate nel presente altico

Le opere affidate in subappalto non possono esggyetto di ulteriori sub-affidamenti.

Art. 2.7 - Limiti al subappalto
Valgono i seguenti limiti al subappalto:
* ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2005,lavorazioni di cui alla
categoria unica e prevalente OG1 potranno esséappaltate nel limite d&d0%

dell'importo totale.

Art. 2.8 - Gestione dei sub-contratti non configurabili come gbappalti
Per tutti i sub-affidamenti non configurabili corsgbappalti, ai sensi dell’art. 105, comma 2
del D.Lgs 50/2016, e fatto obbligo di comunicarEUaliversita e al Direttore dei Lavori i
seguenti dati:
- denominazione dell'affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
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- oggetto del lavoro e periodo di esecuzione prdssantiere.
L'ingresso in cantiere delle Imprese incaricate lfgsecuzione di sub-contratti € subordinato
al rispetto degli adempimenti previsti dal D.Lgsl/@ e dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento.

Art. 2.9 - Pagamento dei subappaltatori

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei camtiralell’Universita per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando questaudtsigsi eventuale pretesa delle imprese
subappaltatrici o da richieste di risarcimento dnmi eventualmente avanzate da terzi in
conseguenza anche delle opere subappaltate. Lt&pma assume in proprio, tenendone
indenne I'Universita, ogni obbligazione connessédes#cuzione delle prestazioni dei
subappaltatori e degli eventuali sub-contratti.

L’Universita provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi e=guite al ricorrere delle condizioni
stabilite dall’art. 105 comma 13 del d.lgs. 50/2016

In occasione di ogni pagamento I'’Appaltatore dovracomunicare all’'Universita la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o daottimista, con la specificazione del
relativo importo. In caso di mancata trasmissione dtale quantificazione, I'Universita
sospendera la liquidazione delle somme dei relatieirdini.

Qualora sussistano contestazioni relativamente lallerazioni eseguite dal subappaltatore
I'Appaltatore dovra darne comunicazione all’Univ&rsla quale, nel caso in cui quanto
contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Daret dei Lavori, sospendera i pagamenti in
favore dell'esecutore limitatamente alla quota ispondente alla prestazione oggetto di
contestazione e nella misura accertata dal Dikeetler Lavori.

Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrisjgre i pagamenti al subappaltatore, lo
stesso € tenuto a trasmettere alla Universitatemeiine di 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dell’appaltatocepia delle fatture quietanzate dei
subappaltatori. In caso di mancato adempiment@giamento della successiva fattura sara

sospeso fino alla regolarizzazione della posizione.

Art. 2.10 - Cessione dell’Accordo Quadro, cessione dei credderivanti dal contratto
E vietata la cessione dell’Accordo Quadro e deitradth da esso derivati sotto qualsiasi
forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debirmto disposto dell’articolo 106, comma
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13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraioll90 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finamm iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, figioale o in copia autenticata, sia trasmesso
all’'Universita prima o contestualmente al certifdi pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. BQL6 rimane impregiudicata la facolta
dell’'Universita di rifiutare la cessione del crediton comunicazione da notificare al cedente
ed al cessionario entro 45 giorni dalla notificzessione presentata.

Art. 2.11 - Cause di risoluzione

L’Universita puo procedere alla risoluzione di wntatto derivato dall’Accordo Quadro, e
conseguentemente alla risoluzione dell’Accordossteprima della sua naturale scadenza, nei
casi e con le modalita previste dagli articoli 10810 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. |l
Responsabile del procedimento potra inoltre promeumvli’avvio della procedura di
risoluzione nei seguenti casi:

a) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavibmmancato rispetto da parte
dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;

b) guando venga accertato dalla Direzione dei Lavanancato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori diatlDecreto Legislativo del 09 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

c) per la mancata applicazione o la sussistenza di grasservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano ilpparto di lavoro con il personale
dipendente dell’ Appaltatore;

d) per gravi e reiterate negligenze nella esecuziagiesthgoli lavori ordinati tali da
compromettere la realizzazione degli interventi afcecare danno e/o pregiudizio
all'immagine dell’'Universita;

e) nei casi previsti agli artt. 2.4. e 3.5. del Capito Speciale;

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonkfgpaltatore dall’obbligo di portare a

compimento i lavori ordinati, in essere alla dataui € dichiarata.

Art. 2.12 - Clausola risolutiva espressa
L’Accordo Quadro e i contratti da esso discendesiranno automaticamente e
immediatamente risolti:

a) qualora dovessero essere comunicate dalla Prefeuccessivamente alla stipula

dell’Accordo o del contratto, informazioni interivie ex art. 94 d.lgs. 6 settembre
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2011 n. 159, ovvero la sussistenza di ipotesi liegamento formale e/o sostanziale o
di accordi con altre imprese partecipanti alle poare concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle mae#’acquisizione delle informazioni
del Prefetto, sara applicata a carico dellimpregmetto dell'informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del H)%atbre del contratto ovvero,
gualora lo stesso non sia determinato o determiealma penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette pesalanno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della Universié,relativo importo dalle somme
dovute all'impresa in relazione alla prima erogaeiaitile;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento dellspaBizioni in materia di
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anobe iguardo alla nomina del
responsabile della sicurezza e della tutela desrweri in materia contrattuale e
sindacale;

c) in caso di accertata inosservanza delle norme saltaiabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. 136/2010.

Art. 2.13 - Recesso
L’Universita potra recedere dal contratto in quajue tempo, in conformita a quanto disposto
dall’'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

CAPO 3
MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Modalita di esecuzione dei lavori

| lavori devono essere eseguiti secondo la normatigente a perfetta regola d'arte, sotto la
direzione tecnico-amministrativa dell’'Universitaglnrispetto dei patti contrattuali, dei
documenti e delle norme dagli stessi richiamati, perticolare per quanto concerne le
disposizioni relative alla sicurezza e alla saldét lavoratori secondo quanto disposto nel
Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratdssume in sé la responsabilitd civile e
penale, piena e incondizionata, derivante da cagslsausa e motivo, in modo particolare per
infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto

Compete all'Appaltatore lI'assunzione di tutte Ieiative e lo svolgimento di tutte le attivita

necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispdéite norme legislative e regolamentari
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vigenti, della normativa sulla sicurezza e la saldéi lavoratori, delle scadenze temporali
contrattualmente stabilite e di tutti gli altri iegni contrattuali, assumendo i conseguenti
oneri precisati al capo‘®bblighi e oneri dell’Appaltatore”del presente schema di contratto,

con particolare riferimento:

alla redazione del piano di sicurezza e al relatispetto, in attuazione degli obblighi
dei datori di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, semq@atendere modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti;

- alla tempestiva presentazione al direttore deiriadkelle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuaziatelle prove tecniche di cui al
capitolato speciale allegato al presente schemardratto;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioneteto conto delle esigenze logistiche
delle strutture interessate dall’intervento e delkbilitd d'accesso, in considerazione
della particolare natura dell'intervento e dei hiog dell'eventuale interferenza con le
contestuali attivita in corso di terzi o di altmmprese, evitando di arrecare danni
all’ambiente e alle zone interessate;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzaét whateriale di risulta o residuati di
cantiere, delle quali ha attestato, in sede di,ghravere preso conoscenza;

- allobbligo, a lavori ultimati, di ripristino dellostato dei luoghi interessato dalla
viabilita di cantiere e alla eliminazione di ogasiduo di lavorazione.

L’Appaltatore ha I'obbligo di provvedere a proprarico a procurarsi le speciali licenze,
permessi 0 autorizzazioni per I'esecuzione di quglie opera, lavoro o incarico dipendente

dall’Accordo ove richiesti 0 necessari.

Art. 3.2 - Direzione tecnica del cantiere

L'Appaltatore che non conduca personalmente i lawmve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti Imergecnici, con qualifica professionale
compatibile con la tipologia delle opere da reaizz L'Appaltatore rimarra responsabile

dell'operato del suo rappresentante.

Art. 3.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e lden ordine nel cantiere e ha I'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personalerleendi legge e di regolamento.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa mot@a comunicazione all’Appaltatore, di esigere

il cambiamento del direttore tecnico e del persenadr indisciplina, incapacita o grave
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negligenza.
L'Appaltatore € comunque responsabile dei danrsatadall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Unmsigd committente per la malafede o la frode

dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 3.4 - Condotta nell’esecuzione dei lavori

L’Appaltatore dovra risolvere ogni problema conmesgli interventi di manutenzione in
modo che I'Universita sia sollevata da ogni rekativcombenza e responsabilita.
L’Appaltatore dovra, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armomi@n le attivita istituzionali
dell'Universita;

- esegquire i lavori in funzione della sicurezza deali;

- elaborare la documentazione necessaria, da sattopthiesame della Direzione dei
Lavori, per tutti gli interventi che richiedono btarazioni procedurali o certificazioni
di regolarita esecutiva;

- curare la gestione della contabilita degli intetveseguiti, organizzata in modo da
consentire alla Direzione dei Lavori la verifica dgni singolo intervento e la
conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti pategorie e tipi di intervento, separati
anche per impianti, edifici e ambienti, secondmticazioni dell’'Universita;

- organizzare i cantieri in modo da garantire costaente il massimo grado di

sicurezza, comfort e igiene all'utenza.

Art. 3.5 - Disposizioni particolari relative all'esecuzione dgli interventi
In considerazione delle attivita svolte dall’Unisga i lavori dovranno essere eseguiti tenendo
conto della destinazione d’'uso degli immobili oggedegli interventi. L’Appaltatore dovra,
quindi, prevedere:
- particolari accorgimenti tecnici per garantire lantnuita delle attivita
istituzionali;
- la possibilita che gli interventi di manutenziorengano eseguiti in piu fasi;

- la possibilita di dover attendere la disponibitii locali.

Art. 3.6 - Materiali
| materiali, i prodotti e i componenti necessatlaatsecuzione dei lavori, realizzati con

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianaiossono provenire dalla localita che
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I'Appaltatore ritiene essere di sua convenienzach®y ad insindacabile giudizio della

Direzione dei Lavori, rispondano alla normativasditore e possiedono le caratteristiche
tecniche/funzionali idonee.

Il Direttore dei Lavori puo procedere a controdnthe parziali) su campione delle forniture
oppure richiedere un attestato di conformita dslésse alle prescrizioni richieste, rilasciato
dal produttore e comprovato da idonea documentazém certificazione.

Tutti i materiali dovranno riportare la marcatur&,Ged essere accompagnati da relativa

certificazione.

Art. 3.7 - Variazioni alle opere ordinate

La Direzione dei Lavori ha la facolta di annullavariare, sospendere gli eventuali ordinativi
o di mutare le disposizioni impartite senza cheppaltatore possa per tale motivo richiedere
indennizzi o compensi di sorta; lo stesso avra doftiritto al pagamento dei lavori che
risultassero effettivamente eseguiti per ordinétscdella Direzione dei Lavori, valutati con i
prezzi di elenco.

In ogni modo la presenza di varie tipologie di lavoell'elenco prezzi non impegna la
Direzione Lavori alla loro esecuzione in quantorilersita stessa si riserva la piu ampia
facolta di fare eseguire, tra esse, quelle chenetipiu utili nell’interesse delle opere e cid a
suo insindacabile giudizio.

L’ordine per eseguire le variazioni sara dato periito dalla Direzione Lavori e comporta per
I’Appaltatore I'obbligo di sospendere immediatangentavori e le provviste che fossero resi
inutili dall'esecuzione delle variazioni.

L’Appaltatore non potra apportare variazioni o niiotie senza averne gia ottenuta la
preventiva autorizzazione scritta dall’'Universigaguale avra il diritto di far demolire a spese
dell’Appaltatore stesso, le opere eseguite in ewwgnzione a tale disposizione, salvo il
risarcimento dell’eventuale danno all’'Universita.

Qualora I'Universita non ritenesse di usare quektitto o preferisse conservare le opere
arbitrariamente variate dall’Appaltatore, pagheréninore somma tra quella relativa all’opera

arbitrariamente realizzata e quella ordinata.

Art. 3.8 - Sospensione dei lavori
Nella eventualita in cui successivamente all'avelioun lavoro, per cause imprevedibili e
forza maggiore, che non consentono di procedenzigh@ente o totalmente, al regolare

svolgimento dello stesso, I'’Appaltatore € tenutpraseguire i lavori eseguibili, mentre il
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direttore dei lavori dispone la sospensione, ampareiale, dei lavori non eseguibili dandone
atto in apposito verbale.

Nella eventualita in cui, successivamente allavdd un intervento di manutenzione
insorgano, per circostanze speciali o per causerewepibili o di forza maggiore,
impedimenti che non consentano di procedere, parerde o totalmente, al regolare
svolgimento dei lavori, I'Appaltatore & tenuto agwguire i lavori eseguibili, mentre il
direttore dei lavori dispone la sospensione, angaeziale, dei lavori non eseguibili in
conseguenza di detti impedimenti, in conformitagdanto disposto dell’art. 107 del d.Igs.
50/2016.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a faéiilhiversita, le eventuali contestazioni
dellAppaltatore al riguardo devono essere iscritepena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, come dispadatitart. 107 comma 4, D.lgs. n. 50/2016.
L’indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospengiallegittima, verra pertanto quantificato
secondo i criteri di cui all'art. 107, comma 6 dzLgs. n. 50/2016 per l'intero periodo di
sospensione, soltanto qualora i relativi verbalsaspensione e di ripresa siano stati firmati
con riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti peribdizio della stessa risulta formalmente
dal verbale redatto in contraddittorio tra la dioez lavori e I'Appaltatore presso il cantiere ai
sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Dal \aebdovranno risultare le circostanze che
hanno causato la sospensione, le lavorazioni ottere gli importi parziali delle stesse.

Non appena venute meno le cause di sospensiodegitore dei lavori invita in cantiere
I’Appaltatore per la redazione del verbale di rgzrelei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
n. 50/2016.

Art. 3.9 - Ultimazione dei lavori

| lavori ultimati saranno accettati dall’'Universipaevio accertamento della loro conformita a
guanto previsto nell’ordine di lavoro.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino weizdifformita di costruzione e/o di
esecuzione, I'Appaltatore é tenuto ad eliminadua spese entro il termine fissato e con le
modalita prescritte dalla Direzione dei Lavori, tifasalvi il risarcimento dei danni

eventualmente subiti dall’ Universita.

Art. 3.10 - Garanzie sui lavori eseguiti
L’Appaltatore si impegna a garantire le opere egegqer la durata di 2 (due) anni dalla data
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di pagamento dell'ordine per le difformita e i vidi qualsiasi grado e natura, fatto salvo
quanto stabilito dall’art. 1669 del codice civilEale garanzia non si estende al materiale
deperibile.

Per tale periodo I'Appaltatore si obbliga a intenve tempestivamente per procedere alla
riparazione di tutti i guasti di strutture e impiafrestando a suo carico tutte le spese
sostenute per fornitura dei materiali, installagimerifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle Iglea case produttrici forniranno garanzie

superiori a due anni, queste verranno trasferitdralersita.

CAPO 4
DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 - Prezzi contrattuali
La determinazione dei prezzi unitari nonché dekpreelativi alla manodopera e agli oneri
della sicurezza, NON SOGGETTI A RIBASSO, contenui@l’elenco prezzi, &€ stata
effettuata mediante il ricorso al prezziario DEbtobre 2016.
Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamentfieiti (opere compiute) in ogni parte e a
perfetta regola d’arte, secondo le modalita préecnel Capitolato Speciale ed in piena
rispondenza allo scopo cui sono destinati, e samrapeensivi di tutti gli oneri relativi o
connessi.
Il ribasso d’asta percentuale offerto dall’Appaitat in sede di gara si intende offerto e
applicato a tutti i prezzi unitari riportati nellco prezzi i quali, cosi ribassati, costituiscono
i prezzi contrattuali da applicare alle singolemfita eseguite.
Il ribasso d’asta non si applica unicamente ai zrgteriti a manodopera e oneri di sicurezza.
| prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversameespecificato, comprendono tutti gli oneri
relativi alle assistenze murarie, lavorazioni prgevie, trasporti, interventi di facchinaggio,
opere di finitura, pulizia di fine cantiere etc...
E da ritenersi sempre compensato, nei prezzi dturdfa
- -ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se egplicitamente riportati
nelle descrizioni dei lavori ma che risultasserocessari per |l
completamento o realizzazione dell’opera secondedala dell’arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e sif@ltimento del materiale
di rifiuto;
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- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deposit
- ogni onere necessario alla predisposizione deliezanb di occupazione
temporanea di suolo pubblico (compreso l'eventupdgyamento delle
relative imposte e tasse);
- l'utilizzo dei necessari mezzi d’'opera e opere prsionali;
- ogni onere per la produzione delle certificaziowiegli elaborati grafici “as
built”.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadirie di impianti € comprensivo, inoltre,
dell'onere per I'eventuale posa effettuata anch&asn o periodi diversi di tempo, qualunque
possa essere |'ordine di arrivo in cantiere deiemali forniti dall’Appaltatore.
Nei prezzi contrattuali sono compresi altresi tglitioneri ed obblighi richiamati nel presente
Schema di Contratto e negli altri atti contrattubk indicazioni e le prescrizioni dell’elenco
prezzi e degli altri documenti dell’Accordo Quadron potranno comunque mai interpretarsi
nel senso di escludere dagli obblighi e oneri Aelbaltatore cido che, pur non essendo
categoricamente espresso, si rende tuttavia nemepsa dare i lavori commessi interamente
e perfettamente compiuti.
| prezzi contrattualmente definiti sono accettasll’Appaltatore nella piu completa ed
approfondita conoscenza delle quantita e del tipdadoro da svolgere rinunciando a
gualunque altra pretesa, di carattere economiadolvesse derivare da errata valutazione o
mancata conoscenza dei fatti per motivi legati aa superficiale valutazione delle opere da

esequirsi da parte dell’Appaltatore.

Art. 4.2 - Invariabilita del corrispettivo

Resta, altresi stabilito che non trovera applicaziai fini del presente Accordo Quadro e dei
relativi contratti attuativi, I'art. 1664 del codiccivile. Pertanto, i corrispettivi dovranno
intendersi fissi ed invariabili e non saranno inual modo soggetti a revisione prezzi né a
modificazioni di sorta, qualunque eventualita possaficarsi per tutta la durata dell’Accordo
Quadro.

Art. 4.3 - Nuovi prezzi
Nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. n/8016, si procedera con le modalita ivi
indicate alla determinazione dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribassied dall’ Appaltatore.
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Nel caso si renda necessario eseguire lavorazemiepquali il prezziario di riferimento non

riporti la lavorazione compiuta, il relativo nuopoezzo sara quantificato in contraddittorio tra
direttore lavori e Appaltatore utilizzando prioriamente i prezzi di manodopera, noli e
materiali definiti dal prezziario contrattuale.

Qualora non sia possibile procedere alla defingia®i nuovi prezzi i lavori saranno

contabilizzati come opere in economia ex art. 179.R. 207/2010.

Art. 4.4 - Contabilita dei lavori

Gli interventi di manutenzione saranno contabilizad avvenuta ultimazione. Gli interventi
saranno contabilizzatiome opere compiutesulla base delle relative voci dell’elenco prezzi
applicando alle stesse lo sconto offerto dall’Apgalre.

Agli interventi che rientreranno nella categoriargenza/emergenza”, come definiti nel
capitolato speciale d'appalto, si applicherannodggiorazioni previste nello stesso.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicaegznon soggetti a ribasso d’'asta verranno
liquidati mediante I'applicazione dei prezzi uniteontrattuali alle quantita di apprestamenti
effettivamente attuati in opera.

Vista la natura dell’Accordo e la molteplicita deegiterventi che potranno essere richiesti la
verifica in contraddittorio con I'Appaltatore avvar oltre che sulla base di sopralluoghi
congiunti, anche mediante confronto documentale.

Si rimanda al Capitolato Speciale per la descrziatettagliata delle operazioni di

contabilizzazione degli interventi.

Art. 4.5 - Pagamenti

L’Universita disporra il pagamento delle somme devall’Appaltatore, previa emissione di
fattura con cadenza mensile riferita agli ordiriushe contabilizzati.

Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidaziamécamente gli interventi interamente e
correttamente eseguiti e per i quali 'Appaltataigbia consegnato la documentazione di
rendicontazione di cui all’art. 4.3 del Capitolato.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessi@glle certificazioni di cui al medesimo
articolo, non potranno ritenersi compiute e acbdttdalla Direzione Lavori e non potranno
quindi essere inserite in contabilitda se non inugeg alla ricezione della relativa
documentazione.

Come indicato nello Schema di Contratto, sull'intpatella contabilita € operata una ritenuta

di garanzia dello 0,50% che sara corrisposta ire skdedazione del certificato di regolare
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esecuzione.
Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazéo di barriere architettoniche),
I’Appaltatore dovra presentare una fatturazionarsep
Dallimporto delle singole fatture verranno deteatttutte le spese sostenute
dal’Amministrazione per penali, per I'eventualeeeszione in danno, per I'esecuzione di
lavorazioni di minor pregio rispetto alle caratséiche di contratto o per opere non accettate
guali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- oneri relativi al completamento di interventi im@tii e non finiti
dall’Appaltatore, la cui ultimazione si rende nesa@sa per non compromettere
I'attivita istituzionale o la sicurezza degli utent
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei localienéssati dagli interventi, se non
effettuata dall’Appaltatore.
Le fatture dovranno essere emesse nel piu breveotg@ossibile dalla data di emissione del
Certificato di Pagamento.
L’Appaltatore € tenuto a fatturare in modalita et@tica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art.
25 del D.L. 66/2014 convertito con modificazionilldalL. 89/2014. La fattura elettronica
dovra essere intestata a:
Universita degli Studi di Ferrara,
Ufficio Gare Lavori Pubblici, Via Savonarola 9 -¥l FERRARA —
C. F. 80007370382 - P. IVA 00434690384;

La fattura elettronica dovra riportare obbligatorente:

1. il codice CIG 70051543F4;
2. il codice univoco ufficio dell’'Ufficio destinati (6QMNBS).

Le fatture saranno soggette al regime dello s@litnpent ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b)
della L. 190/2014. A tal fine le fatture dovrannssere emesse riportando la lettera S in
corrispondenza del campo “esigibilita IVA”.

Ogni pagamento da parte della Amministrazione emslibato alla verifica della regolarita
contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali sypaltatori, mediante acquisizione del
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccila dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successivéfinimd Lo stesso Appaltatore determina i
seguenti estremi identificativi del conto corredeglicato ai movimenti finanziari relativi alla
gara in oggetto:

- Banca ................. —Filialedi ..o
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indicando quali soggetti autorizzati ad operaressigidetto conto:
a.
La cessazione e la decadenza dallincarico o limpento della banca indicata
dall’Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga eghamualora ne sia fatta pubblicazione nei
modi di legge, devono essere tempestivamente cettfiall'Universita, la quale non assume
alcuna responsabilita per i pagamenti eseguitiitaie non piu autorizzato a riscuotere.
Il ritardato pagamento della fattura determinairitid alla corresponsione degli interessi
legali di mora.
Il tasso di riferimento e cosi determinato:
a) a) per il primo semestre dell’anno a cui si rifeesl ritardo, € quello in
vigore il 1° gennaio di quell’anno;
b) per il secondo semestre dell’anno cui si riferidadtardo, € quello in
vigore il 1° luglio di quell’anno.
[l Ministero dell’economia e delle finanze da naizdel tasso di riferimento, curandone la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repidabitaliana nel quinto giorno lavorativo
di ciascun semestre solare.
Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata conseglella fattura non dara luogo al
riconoscimento degli interessi di ritardato pagatoen
Le commissioni bancarie connesse all’esecuzione plagamenti sono a carico

dell’Appaltatore e sono detratte dalle somme ad dssute.

Art. 4.6 - Valutazione dei materiali a pié d’'opera

Non e prevista I'applicazione dell’'articolo 180,namma 4 del D.P.R. 207/2010 per alcun
materiale oggetto del presente appalto.

Non saranno pertanto ammessi in contabilita i natdorniti a pie d’opera anche se accettati

dalla Direzione Lavori.

Art. 4.7 - Certificato di regolare esecuzione

Entro il termine perentorio di 90 giorni decorremtall’accettazione della conclusione
dell'’Accordo Quadro, sara emesso il certificatoediolare esecuzione.

All'emissione del certificato di regolare esecuaosi procede allo svincolo della garanzia
fideiussoria di cui all'art. 103, commi 4, 5 e 1 8elLgs. n. 50/2016.
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Art. 4.8 - Norme specifiche in materia di verifica dei versameti fiscali e previdenziali

Ai sensi dell'art. 35 comma 28 del D.L. 4 luglio@n. 223, coordinato con la legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, I'Appaltatorecuto a rispondere in solido con il
subappaltatore della effettuazione e del versameelle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente e del versamento dei contributi prewviddin e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le médliatprofessionali dei dipendenti a cui é tenuto
il subappaltatore.

L’Universita provvede al pagamento del corrispettigovuto all’Appaltatore, previa verifica
della regolarita contributiva e fiscale anche daiappaltatori se previsto.

CAPO 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 - Applicazione del D.Lgs. n. 81/08

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore redige consegna all’'Universita i piani di sicurezza
previsti dal d.lgs. 81/2008.

Nello specifico I'Appaltatore dovra redigere un r@iaOperativo di Sicurezza di ordine
generale all'attivita prevista dall'accordo chesategrato sulla base degli specifici ordinativi
di lavoro.

L’Appaltatore inoltre partecipando all'appalto diaita di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 le necessarie informazioni circa i risgiedfici del cantiere, e di aver preso visione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento riportaatelisi dei rischi dell’area.

L’Appaltatore non potra pertanto richiedere compeaggiuntivi in relazione all’applicazione
delle disposizioni e delle procedure in materigidurezza del cantiere, previste dal presente
schema di contratto, dal Piano di Sicurezza e Goangento e dalla normativa vigente.
L’Appaltatore € responsabile del rispetto delle sprizioni in materia di sicurezza e
coordinamento anche nei confronti delle impresedaati, subappaltatrici e sub-fornitrici.

Art. 5.2 - Responsabilita dell’Appaltatore in materia di sicurezza

L’Appaltatore é responsabile della raccolta e dedllutazione preliminare dei Piani Operativi
di Sicurezza delle imprese subappaltatrici e sulitioci intervenute presso il cantiere.
L’Appaltatore € inoltre tenuto a trasmettere alligrsita prima dell’'inizio dei lavori:

- le indicazioni dei contratti collettivi applicati kavoratori dipendenti;
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- una copia delle denunce e dei versamenti previdireiassicurativi dell’'art.
6.2 “Verifica degli adempimenti assicurativi e prevideai” del presente
schema di contratto.
L’Appaltatore e responsabile della trasmissione dtgiumenti sopraelencati per le imprese
subappaltatrici e sub-fornitrici.
A seguito dell'inizio dei lavori, la trasmissione dopia delle denunce e dei versamenti
previdenziali e assicurativi dovra essere effeftusdn cadenza periodica secondo quanto
riportato all'interno dell’art. 6.2Verifica degli adempimenti assicurativi e prevideali” del
presente schema di contratto.
In caso di associazione temporanea di impresa codsorzio, I'impresa mandataria &
responsabile della raccolta e della valutazionesdddetti documenti e del coordinamento del
cantiere.
L’eventuale sospensione dei lavori a causa di greadempienze in materia di sicurezza non

da luogo ad alcun diritto a indennizzi o prorogkéetdrmini contrattuali.

CAPO 6
OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 6.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantere
In relazione alle opere di sistemazione dell’areaadhtiere I'Appaltatore dovra tenere conto
dei seguenti oneri:
a) la realizzazione di una robusta recinzione di emati nonché qualunque
spostamento della recinzione stessa si rendessesaeio, durante il corso dei
lavori, per consentire il regolare svolgimento eebittivita in corso o
I'eventuale esecuzione di lavori di competenzdtok anprese;
b) la realizzazione degli accessi carrabili e pedorsdparati secondo le
indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamei@d. accessi dovranno
essere dotati di robusti cancelli dotati di sematwi divieti di accesso e di
segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/2008
c) la realizzazione e il mantenimento, a propria ceirapese, delle vie e dei
passaggi interessati dall'esecuzione dei lavodpkruzione di eventuali ponti
di servizio, passerelle, accessi e recinzioni aecdr per il servizio del

cantiere, previa acquisizione delle necessariegiaagzioni;
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d) la manutenzione della viabilitd pubblica esisterger la eliminazione di
eventuali danni o la rimozione di detriti prodottai mezzi a servizio del
cantiere, nel rispetto delle norme comunali e diligudel codice della strada e
dei relativi regolamenti nonché delle disposiziache dovessero essere

impartite in proposito dalle competenti Autoritdala direzione lavori.

Art. 6.2 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di c antiere

In relazione all’allestimento degli impianti di deere I'’Appaltatore dovra tenere conto che

I'Universita potra utilizzare la fornitura di enéagelettrica gia presente presso l'area,;

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

a)

l'allestimento di tutti gli impianti provvisori dicantiere, in relazione all’entita del
cantiere, con relative certificazioni. In partio@a

- impianto elettrico a norma con le normative vigehiimpianto dovra essere costituito

da quadri di zona fissi e di punti di alimentaziomebili per I'alimentazione di

elettroutensili da adeguare in quantita e posiziormse all’andamento dei lavori;

la fornitura, per lintera durata del cantiere, estintori a polvere secondo le
indicazioni del Piano sostitutivo di Sicurezza. @heri di manutenzione periodica
sono a carico dell’Appaltatore compensati dai premztari offerti indicati nel

computo metrico.

Art. 6.3 - Oneri relativi all’esecuzione degli apprestamenti dcantiere

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

l'installazione di idonea segnaletica di sicureazaorma del D.Lgs. 81/2008 e della
segnaletica stradale necessaria alla gestioneaf@td interno ed esterno al cantiere;
I'installazione di tabelle e, ove necessario, skdmainosi, in funzione sia di giorno
che di notte, nonché l'adozione di tutti gli acémm@nti necessari per assicurare
I'incolumita delle persone e dei mezzi che utihzzia stessa viabilita e per evitare
pericoli per l'interferenza con eventuali altreiathd in atto nelle zone adiacenti,
nonché intralci con le attivita di eventuali alingprese operanti nella stessa zona;
I'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento ellestimento delle opere provvisionali

di protezione delle postazioni di lavoro.

Art. 6.4 - Oneri relativi all’allestimento del cartello di cantiere

| cartelli di cantiere, ove necessari, dovrannceessonformi alle indicazioni di cui alla
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circolare del Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729. Cosyw ogni onere per il fissaggio a parete e
per lo spostamento del cartello in base all’avareggmdei lavori. Le informazioni contenute
all'interno del cartello dovranno essere aggiorateira del direttore tecnico di cantiere.

Art. 6.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiere durantelicorso dei lavori

In relazione alla gestione del cantiere I'Appaltatdovra tenere conto dei seguenti oneri:

- la nomina del direttore tecnico del cantiere erdsponsabile della sicurezza;

- l'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumoper fascia oraria e l'eventuale
richiesta di deroga all’'Universita e all’Amminisasiane comunale;

- l'adozione dei provvedimenti necessari perché -casb di sospensione dei lavori con
riferimento all’art. 107 del D.Lgs n. 50/2016 - siaimpediti deterioramenti di qualsiasi
genere alle opere gia eseguite;

- la tempestiva presentazione della campionaturaateémali, semilavorati, componenti ed
impianti, nonché l'esecuzione delle prove di latmta e di carico, oltre alle eventuali
ulteriori prove richieste (in attuazione di evedupiano di qualita) dalla direzione dei
lavori;

- la conservazione, presso il cantiere, della doctazémne relativa alle opere
provvisionali, attrezzature, elettroutensili, sog&nocive e pericolose;

- la redazione degli esecutivi di cantiere, schemmdntaggio e minute di officina. Tali
elaborati devono essere preventivamente sottomdisipprovazione del direttore dei
lavori;

- la redazione delle certificazioni REIl, mediantenieo abilitato, per tutti i prodotti e le
strutture non omologate dal produttore all’origine;

- la fornitura all'Universita di fotografie in format digitale, dimostrative delle fasi
principali di lavorazione, 'armatura essenzialdlestrutture, gli impianti sottotraccia e
ogni altra opera sia necessario documentare petwaleinterventi successivi;

- il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasfggranche in quota, del materiale e dei
manufatti necessari per I'esecuzione dell’'opera;

- la gestione ed il coordinamento delle forniture spoe il cantiere necessarie
all’Appaltatore e ai subappaltatori. La direzioagdri potra richiedere all’Appaltatore di
liberare porzione dell’area di cantiere anche ra fili permettere I'intervento di imprese
incaricate dall’Universita per I'esecuzione di opescluse dal presente appalto;

- I'Appaltatore dovra permettere il libero accessocahtiere a qualunque altra impresa

incaricata dall’'Universita per I'esecuzione di opeescluse dal presente appalto.
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L’Appaltatore non potra richiedere indennizzi dirtsaoper il coordinamento delle
lavorazione e degli spazi con tali imprese;

- la pulizia quotidiana del cantiere e il periodicasporto a rifiuto del materiale di scarto. |
prezzi offerti compensano il trasporto a rifiutogé oneri di smaltimento presso
pubbliche discariche del materiale di risulta. Liygitatore principale € responsabile
della rimozione dei rifiuti abbandonati in cantiel@ subappaltatori e dai sub-fornitori;

- il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipgia di appartenenza e il pagamento dei
relativi oneri;

- l'allestimento di opere provvisionali di proteziodelle opere realizzate, dei materiali e
dei manufatti presenti in cantiere, e di qualsidisa struttura, anche preesistente;

- collaborare con l'ufficio di direzione lavori pea kenuta del giornale dei lavori e della
contabilita;

- fornire alla direzione lavori la manodopera neceasper I'esecuzione di saggi e di

verifiche.

Art. 6.6 - Oneri relativi all’'ultimazione dei lavori
Ad ultimazione di ciascun ordinativo di lavoro, goetono ancora all’Appaltatore, senza
diritto ad alcun ulteriore compenso, i seguentinagienenti:

- la tempestiva rimozione delle strutture provvisiomala pulizia finale dell’area di

cantiere;

- la pulizia sommaria delle aree oggetto di intergent
Qualora gli automezzi impiegati per gli approvviggonenti dei cantieri procurassero, al loro
passaggio, danni alle sedi stradali pubbliche, pélatore e tenuto all'immediato ripristino, a

proprie spese, dei suddetti danni.

Art. 6.7 - Oneri relativi allaccesso al cantiere
E contrattualmente stabilito che la gestione dagtiessi del cantiere sara sotto la diretta
responsabilita del direttore tecnico del cantiemimato dall’Appaltatore.
Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, cengati dagli oneri generali compresi nei
prezzi unitari e dagli oneri generali previsti fathbito del computo degli oneri di sicurezza, i
seguenti oneri:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 36-bis del D.L.4llm@006 n. 223, coordinato con

la legge di conversione 4 agosto 2006 n. 248 eessoee modificazioni, il

personale occupato nel cantiere dovra essere mulitapposita tessera di
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riconoscimento corredata di fotografia, contendatgeneralita del lavoratore e
I'indicazione del datore di lavoro. | lavoratoriraano tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento. Tale obbligo graverahanm capo ai lavoratori
autonomi che eserciteranno direttamente la progitigita nei cantieri, i quali
saranno tenuti a provvedervi per proprio conto.vidazione delle disposizioni
sopra dette comportera, oltre all’applicazioneeadstinzioni previste dal comma 5
dell’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, e¢dmato con la legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248, da parte degginborcompetenti, anche grave
inadempimento in materia di sicurezza;

- dovranno essere effettuare comunicazioni periodelte direzione lavori e al
coordinatore della sicurezza dei nominativi delspaale autorizzato all’accesso
in cantiere. Il direttore dei lavori o coordinatodella sicurezza forniranno
autorizzazione formale per I'accesso del persomaileamente dopo aver svolto le
necessarie verifiche. La presenza in cantiere digp@le non autorizzato verra
considerato grave inadempimento in materia di e&za. Ai sensi della L.
248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne goitazione al centro per
'impiego, mediante documentazione avente dataacdrigiorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti;

- laccesso al cantiere da parte di visitatori e drspnale non autorizzato e
subordinato alla continua presenza del direttorenite dell’Appaltatore e
comunque sara limitato alle parti del cantiereunreon sono in corso lavorazioni

pericolose.

Art. 6.8 - Oneri relativi alla viabilita esterna al cantiere

Nella formulazione dell’offerta e nella programn@® dei lavori I'Appaltatore dovra tenere
conto della particolare collocazione degli edifimiversitari ubicati prevalentemente nel
centro storico della citta.

L’Appaltatore e tenuto a verificare la possibilddaccesso al cantiere dei mezzi pesanti e di
eventuali trasporti eccezionali. E sempre da ritsineompreso nei prezzi contrattuali ogni
onere necessario alla predisposizione del cantedk occupazione temporanea di suolo

pubblico (compreso il pagamento delle relative istpe tasse).

Art. 6.9 - Verifica degli adempimenti assicurativi e previdenmali

L’Appaltatore é tenuto all’adempimento degli obbiigli cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
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In particolare dovra produrre all’'Universita:

- prima dell'inizio lavori la documentazione di avega denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici insla la cassa edile (ove dovuta);

- la trasmissione delle copie dei versamenti contivbuprevidenziali ed
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organisparitetici previsti dalla
contrattazione collettiva, secondo la cadenza diattiart. 35 comma 32 del
D.L. 223/06 e comunque su richiesta dell’'Universita

- durante la realizzazione dell’'opera, il piano ofiecadella sicurezza dovra
essere aggiornato, a cura dell’Appaltatore, inzielee all’evoluzione dei
lavori, ed alle eventuali modifiche intervenute.

L’Appaltatore & responsabile della trasmissiondadébcumentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, assicurativi ed infortutics inclusa la cassa edile anche per i

subappaltatori. Nel caso di ATl tale compito éadto all'impresa mandataria.

Art. 6.10 - Documenti da fornire all’ Universita al termine di ogni intervento
Al termine di ciascun intervento riferito al reladiordinativo, I’Appaltatore dovra consegnare
alla direzione lavori la documentazione riportdtprasente articolo.
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessiw@incertificazione non potranno ritenersi
compiute e non potranno quindi essere inseritgdntente in contabilitd se non in seguito
alla ricezione della relativa documentazione. Péotain mancanza delle certificazioni
richieste dal presente articolo non si potra prece@lla contabilizzazione dell'ordine.
La documentazione di seguito riportata € inoltrecessaria al fine di provvedere
all'accettazione definitiva dei materiali.
La documentazione richiesta e la seguente:

» certificazioni delle prove svolte sui materiali;

» certificato CE di ogni singolo elemento costrutfivo

« certificato di omologazione ai fini della reaziomélella resistenza al fuoco;

» certificato di corretta Posa degli elementi cositrytsu apposito modello VVF.;

» dichiarazione di conformita D.M. 37/2008.
L’Appaltatore e tenuto alla presentazione di ogheériore certificato relativo a prove su

materiali effettuate durante i lavori.

Art. 6.11 - Osservanza dei contratti collettivi
Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appaltdppaltatore & obbligato ad applicare
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integralmente le disposizioni di cui all’articol@3. del D.L.gs. n. 50/2016.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche son sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemenie slad natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dimensione e da ogni altra sua quafifane giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisagl presente articolo, accertata dalla
direzione lavori dell’Universita o alla stessa sagta dagli organismi interessati, la
Universita medesima ingiunge all'Appaltatore dialegzzare la propria posizione, dandone
notizia agli organismi suddetti e all'lspettorasd lhvoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuziatovute al personale dipendente
I'Appaltatore e invitato per iscritto dal respongallel procedimento a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove egli non provveda mon contesti formalmente e

motivatamente la legittimita della richiesta entrtermine sopra assegnato, I'Universita puo
pagare anche in corso d'opera direttamente aidtwmode retribuzioni arretrate detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'Appaltator@secuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richiestgodrte dell'’Appaltatore il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richiestelale contestazioni all'ufficio provinciale

del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 6.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscal

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore, ai selefliart. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri
inerenti e conseguenti alla stipulazione e regigtree dell’Accordo Quadro e dei contratti
applicativi in caso d’'uso, compresi quelli tributar

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, alfresimposte e in genere qualsiasi onere, che,
direttamente o indirettamente, nel presente outald, abbia a gravare sulle forniture e opere
oggetto dell'appalto, che contrattualmente risalteva suo carico, anche qualora la tassa,
I'imposta o I'onere qualsiasi risulti intestatocae dell’Universita.

L'imposta sul valore aggiunto é regolata come gggé.

CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 - Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003ss.mm.ii. I'Universita si riserva il diritto di

inserire il nominativo dell'’Appaltatore e dei supaltatori all'interno della propria anagrafica.
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L'Appaltatore potra chiedere la modifica e la cdlazeone dei propri dati in ogni momento.

Il mancato consenso al trattamento dei propri datnporta I'esclusione dalla gara ovvero la
mancata formalizzazione del contratto.

Il nominativo del responsabile del trattamento di&ii personali per I'Universita € indicato

nella lettera di invito.

Art. 7.2 - Definizione del contenzioso

Fermo restando quanto specificato al riguardoattiblo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n.
50/2016 e dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 cidea possibilita di risoluzione della
controversia in via amministrativa, si stabiliste @on ci sara ricorso alla camera arbitrale.
Nel caso di avvio della procedura di accordo bandiAppaltatore non pud rallentare o
sospendere i lavori in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventualitoversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del

codice di procedura civile, & quello di Ferrara.

Art. 7.3 - Disposizioni finali

La partecipazione al presente appalto comportaidaape incondizionata accettazione ed
osservanza di tutte le clausole e condizioni cartemel presente schema di contratto,
nell'allegato capitolato speciale e negli elaboesecutivi.

Allegati:

a) Capitolato Speciale b) Offerta economica

Ferrara,

per I'Universita per I'Appaibre
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