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ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MMNUTENZIONE PER
INTERVENTI SU CHIAMATA O A GUASTO, PRESSO GLI EDIEII DELL'UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI FERRARA
-IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E RETE DATI

CIG 70049847A9

Tra

I'Universita degli Studi di Ferrara con sede in Vgosto, 35, Ferrara (di seguito denominata “Unéita”)

rappresentata dal Dott. Alberto Domenicali, dormatd per la carica in Via Ariosto 35, 44121 Ferraralla
sua qualita di Dirigente, il quale agisce non imeaoproprio, bensi in rappresentanza dell’'Universiéssa,
in forza della delega di cui al Decreto Direttogifdep. n. 8/2017 in data 3/01/2017

e
I'Operatore Economico ..................S.r.l., avente sedealea .................... yinVia oo, ,
rappresentata da ...................... nato a ................ e ,
residente a .........ccocvvviiennnn. (o), Via e , ilugle interviene, agisce e stipula

premesso che:

a) con delibera del Consiglio di Amministrazione n0ldel 24 febbraio 2017 € stata autorizzata I'iradiei
di una procedura negoziata ai sensi dell' art. @@nma 2 lett. ¢) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e
ss.mm.ii., per I'affidamento dell’Accordo Quadroncanico Operatore Economico relativo ai lavori di
manutenzione degli immobili dell’'Universita degliuli di Ferrara — IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI
E RETE DATI - per un importo stimato pari a € 18¥,00 IVA esclusa, comprensivi di oneri per la

sicurezza,

b) con Decreto di Rep. n. ........... , in data.......... I'Univiggisha disposto I'aggiudicazione dell’Accordo
Quadro all'operatore €CONOMICO ..........oevvuueeinnneninnnns di segudenominato “Appaltatore”, per il
ribasso percentuale unico del ......... % offerto daldeith Appaltatore e riferito all’elenco prezzi senz

deduzione sullimporto dei lavori stimato, comeatferta che si allega - allegato sub b) al presatite

c) con Decreto di Rep. n....... ,indata ............ , 'Univegsita disposto l'efficacia dell’aggiudicazione,
essendo state favorevolmente assolte, in capaygetointeressati, le verifiche in ordine all'irssistenza
delle cause di esclusione dalla partecipazione mbbeedure di affidamento e dalla stipula dei relat
contratti ai sensi dell'articolo 80, 83 e 84 delL@s 50/2016 ss.mm.ii.;

d) ai sensi della vigente legislazione antimafia sdaaitenersi favorevolmente assolte, in capo agstig
interessati, le verifiche in ordine allinsussistandi alcuna delle cause di decadenza, sospensione
divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, niecte accertamento presso la Banca Dati Nazionale

Antimafia;
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e) con nota Prot. n. .... datata ......... e stato richiestitA@paltatore di produrre la prescritta

documentazione preordinata alla stipulazione dedqmte accordo;

f) I'Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini presen ottemperanza alla citata nota, la docuragine

g

h

richiesta per addivenire alla stipula;

) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro niacola in alcun modo I'Universita relativamente
all'affidamento degli interventi di manutenzioneepisti e da origine unicamente ad un obbligo
dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissdt@ppaltatore non avra nulla a pretendere dakprte
Accordo Quadro fintanto che I'Universita non diado ai relativi contratti applicativi;

) | 'Appaltatore ha manifestato espressamente lantéldi impegnarsi a fornire i prodotti e a realreza
lavori oggetto del presente Accordo Quadro eseguentle condizioni, modalita e termini di seguito
stabiliti;

I'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal pnéseaccordo e dai suoi allegati definisce in modo
adeguato e completo l'oggetto delle prestazioneskeguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire glitti
elementi per una idonea valutazione tecnica edaunima delle stesse e per la formulazione dell’tdfer
tutto cid premesso, si conviene e si stipula quaatue
CAPO 1
CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 1.1 - Premessa

Il presente schema di contratto disciplina le copiodi e le modalita di esecuzione dei lavori di

manutenzione per interventi su chiamata o a guastdmpianti elettrici, speciali e di rete dati, che

I'Universitd commissionera all’Appaltatore, tramit@ntratti attuativi, a seguito della sottoscrizodel

presente Accordo Quadro.

Al presente schema di contratto € allegato il cégid speciale (sub a)), che definisce gli ademptiresle

procedure che I'’Appaltatore dovra porre in esserdgcorretta gestione degli interventi di manaiene.

Gli oneri necessari all'attuazione di tali procezligono da ritenersi compensati nell’offerta, sabve

diversamente specificato.

Art. 1.2 - Ambito di applicazione

Lo schema di contratto detta le condizioni genetiationtratto tra Universita e Appaltatore nel eigp delle
quali saranno realizzati gli interverdi manutenzione su chiamata o a guasto degli impianélettrici,
speciali e rete dati,anche di piccola entita, al servizio degli immoldii proprietad o in disponibilita
dell’Universita.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principalingnsioni dei lavori oggetto dell'’Accordo Quadraraano
definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolatervento, fatte salve piu precise indicazioni,dnefase di
esecuzione, potranno essere impartite dalla Dinezitei Lavori.

L'’Accordo Quadro si estende automaticamente ai fmniobili che dovessero entrare a far parte del

patrimonio edilizio dell’Universita, a qualsiasitdio, successivamente alla sottoscrizione dell’Adoo
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stesso e per tutta la sua durata, senza che I'tgpped possa avanzare pretese di ulteriori compeahsi
indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprend® t lavori, le prestazioni, le forniture necessaa
garantire la realizzazione dello stesso a regaatel’e comunque, nel rispetto delle condizioniiktalzlal

presente Schema di Contratto.

Art. 1.3 - Definizione degli interventi di manutenzone
Gli interventi di manutenzione oggetto dell’Accor@uadro rispondono alle necessita di mantenimento e
continuo adeguamento degli edifici dell'Universitécessita correlata sia alle attivita istituzionhk in tali
edifici si svolgono, sia al rispetto di sopravvenoibblighi normativi, sia al ripristino della frulda e
funzionalita degli ambienti a seguito di guastie@wi causati da eventi critici di qualsiasi natura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indioadi seguito le principali tipologie di interventt
manutenzione:

e intervento su quadri elettrici (sostituzione magteimici o interruttori differenziali, ecc.);

« controllo e verifica delle linee elettriche prinalpe secondarie (cavi, tubazioni ecc.);

e scatole di derivazione;

e sostituzione di punti luce, interruttori, prese.ateteriorati;

e sostituzione di lampade, starter, reattori, schermi

e sostituzione di prese di rete dati;

e riparazione di impianti citofonici, apri-porte,itelettrici, automatismi per cancelli elettrici basre,

ecc.;
e riparazione illuminazione esterna,
¢ interventi su cabine elettriche MT/bt;

¢ interventi di ampliamento e adeguamento impiarmtiteti.

Art. 1.4 - Durata

L'Accordo Quadro vincola I'Appaltatore fino al 3licémbre 2017, ovvero prima della scadenza al
raggiungimento dell'importo massimo stimato, stabilel successivo art. 1.5.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, sia affidata alcuna attivita all’ Appaltatore, dtesso
non ha diritto ad avanzare richieste di compengiasiasi titolo.

L'Appaltatore e tenuto ad eseguire, sulla basecdetratti applicativi, tutte le prestazioni che tilversita
ordinera entro la data di scadenza, anche nelioasoi I'ordinativo giungesse I'ultimo giorno di kdita

dell’Accordo.
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Art. 1.5 - Ammontare massimo stimato dell’Accordo Qadro

Ai sensi dell’articolo 35, comma 16 del D.Lgs. 508, 'ammontare massimo delle prestazioni chensara
svolte dall’Appaltatore nell’ambito del presentecAodo Quadro non potra eccedere I'importo complessi
presuntivamente stimato €i 187.000,00VA esclusa, comprensivi di oneri per la sicurezb@ verranno
quantificati in relazione a ciascun interventoddto nell’ambito dei contratti applicativi.

L’Universita potra commissionare all’Appaltatore ediante contratti applicativi, nel periodo di darat
dell’accordo, le manutenzioni oggetto del presergeordo fino al raggiungimento dell'importo massimo
stimato.

L’Appaltatore non potra richiedere alcun indennizsb caso in cui I'Universita non utilizzi I'interionporto
stimato durante il periodo di validita dell’Accord@uadro, oppure qualora si raggiunga I'ammontai@ar

del termine.

Art. 1.6 - Normativa di riferimento

L’'Accordo Quadro e i rapporti contrattuali deriviaghdlla sottoscrizione dello stesso sono regokati d

e norme nazionali vigenti in materia di appalti drdai, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mneidal
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii in quanto applicabili;

e L.20/3/1865 n. 2248, allegato F, per quanto coreegh articoli non abrogati dall’art. 231 del
regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e dalPai7 del D.Lgs. 50/2016;

e capitolato generale d'appalto dei lavori pubbkgprovato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per tman
concerne gli articoli non abrogati dal D.P.R. 20242,

e D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;

e RR.DD. 2440/1923 e 827/1924 in quanto applicabili;

¢ Regolamento di Contabilita dell’Universita deglu8itdi Ferrara emanato con D.R. Rep.n.1356/2007 —
Prot.n.21311 del 12.10.2007 e ss.mm.ii.;

¢ norme contenute nella lettera di invito nonchéuitatla documentazione di gara;

e condizioni generali e particolari dei lavori ripaie nel capitolato speciale e nello schema di atinte
nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamentgmli in materia, attualmente in vigore in ltatiahe
vengano emanati durante I'esecuzione dei lavodhamer quanto riguarda eventuali aspetti e paatico
non trattati nel capitolato speciale e nello schei@ntratto;

* norme del codice civile per quanto non espressantistiplinato dalle fonti suindicate;

e normativa di settore;

¢ Linee guida A.N.AC in quanto applicabili.

Art. 1.7 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatae
Nell'obbligarsi ad eseguire i lavori oggetto deégpente Accordo, I'’Appaltatore dichiara con la sittizione

del presente atto:
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» di accettare le condizioni contenute nello Scheim@atratto e di disporre dei mezzi tecnici e

finanziari necessari per assolvere agli impegnirghderivano;

» di aver preso conoscenza delle voci contenuteehetico prezzi;

» di avere accertato I'esistenza e la normale rejtieaibul mercato dei materiali da impiegare.
L'Appaltatore non potra eccepire, durante l'es@rnidei lavori, la mancata conoscenza di elementi n
valutati, tranne che tali elementi si configurimmme cause di forza maggiore contemplate dal cazicke
(e non escluse da altre norme del presente scheowaiatto e del capitolato speciale allegatorakpnte

documento) o si riferiscano a condizioni soggeessibili modifiche espressamente previste nelratin.

Art. 1.8 - Ordine di prevalenza delle norme contratuali
In linea generale, salva diversa specificaziongalde del Direttore dei lavori in sede esecutivageJa
seguente gerarchia:

* norme legislative e regolamentari cogenti di caratgenerale;

» contratto di appalto (schema di contratto e cagitopeciale);

* elaborati tecnici.
In caso di discordanza tra le indicazioni riporta¢gli elaborati tecnici si dovra tenere contoalsthluzione
meglio rispondente alle disposizioni normative gotamentari, quindi alle norme di buona tecnicai e d
estetica.
L'Appaltatore € tenuto a comunicare eventuali diffda riscontrate all'interno degli elaborati akattore

dei lavori il quale potra definire le modalita egtie fornendo eventuali schemi di dettaglio.

Art. 1.9 - Documenti che fanno parte dell’Accordo @adro
Fanno parte integrante e sostanziale del presestterdo Quadro e sono materialmente allegati adlesst i
seguenti elaborati:
» capitolato speciale d’appalto (allegato sub a));
» offerta economica (allegato sub b)).
Oltre ai suddetti elaborati fanno parte integratgbsuddetto Accordo (anche se non materialmefagadi

allo stesso), i piani di sicurezza di cui al D.L§%/2008.

CAPO 2 - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 2.1 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mi:Appaltatore deve produrre una cauzione défiai
La cauzione definitiva garantisce I'adempimentotutie le obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro,

compreso I'obbligo di stipulare i successivi evetitaontratti applicativi che 'Amministrazione a#tra e la
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regolare esecuzione dei contratti applicativi affid nonché il risarcimento del danno derivante
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni esthe.

La cauzione definitiva, da redigersi secondo dhiesai tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G11.
maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L), dovra costituingidiante fideiussione bancaria o polizza assiwvarat
polizza rilasciata da un intermediario finanziaigoritto nell’elenco speciale di cui all'art. 102ldD.Lgs.
385/93 secondo le modalita di cui al D.P.R. 115/04.

Tale polizza deve prevedere espressamente la rtnahbeneficio della preventiva escussione deltdeb
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar957, comma 2 del codice civile, nonché l'opeitatdella
garanzia medesima entro quindici giorni, a sempiicigiesta scritta dell’Universita; deve altreseypedere
che il Foro competente per qualsiasi controversigs@ insorgere nei confronti dell’Universita, e
esclusivamente quello dell’Autoritd Giudiziaria @owha sede I'Universita stessa. Si precisa che tale
indicazione dovra essere espressamente riportita garanzia poiché l'art. 25 del Codice di proaedu
civile citato nella stessa in relazione al Foro petente si riferisce alle Amministrazioni dello tBta
I'Universita non rientra in tale fattispecie.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatlempimento e cessa di avere effetto solo alla di
emissione del certificato di collaudo provvisorialel certificato di regolare esecuzione. Essa pesisere
progressivamente svincolata con le modalita prewdat citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.in
Approvato il certificato di collaudo, o alla data emissione del certificato di regolare esecuzidae,
garanzia fideiussoria si intende svincolata echtstili diritto, automaticamente, senza necessitateliori
atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiaraai liberatorie o restituzioni.

L’Universita puo avvalersi della garanzia fideiusapparzialmente o totalmente, per le spese derilaa
eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delleggiori somme pagate durante I'appalto in confraito
risultati della liquidazione finale; 'incameramerdella garanzia avviene con atto unilaterale deiVersita
senza necessita di dichiarazione giudiziale, feresiando il diritto dell’ Appaltatore di proporre i@ze
innanzi all’autorita giudiziaria ordinaria.

L’Universita puo inoltre avvalersi della garanzideiussoria per provvedere al pagamento di quaovotd
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti a@alosservanza di norme e prescrizioni o dei ctntra
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulladlat, protezione, assicurazione, assistenza e graifisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

La mancata costituzione della garanzia di cui ahmma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cuiaal. 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell’'Unive&siche

aggiudica I'appalto al concorrente che segue idugtoria.

Art. 2.2 - Riduzione della garanzia

1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/@0timporto della garanzia, e del suo eventualeavo, é
ridotto del cinquanta per cento per gli operatodgremici ai quali venga rilasciata, da organisnareditati,

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIZ5R00 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
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certificazione del sistema di qualita conforme albeme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'inpo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ondd# 30 per cento, anche cumulabile con la richezidi
cui al primo periodo, per gli operatori economici possesso di registrazione al sistema comunithirio
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamé@E) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per ceueo gli operatori in possesso di certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14Q01mporto della garanzia e del suo eventuale non®
ridotto del 15 per cento per gli operatori econarafe sviluppano un inventario di gas ad effettossai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'imprari@atica (carbon footprint) di prodotto ai sensild
norma UNI ISO/TS 14067.

2. Si precisa inoltre che nell'ipotesi di raggruppmto orizzontale, solo se tutte le imprese faqestie del
raggruppamento sono in possesso delle predetiéoaaibni il raggruppamento potra godere del banef

della riduzione; in caso contrario la garanzia doagsere prestata per I'importo intero.

Art. 2.3 - Assicurazioni a carico dell’ Appaltatore
Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/201@&ppaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre polzza assicurativa, da redigersi secondo gli schigo
di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 magg@04 n. 109 S.O. n. 89/L), che tenga indenne
I'Universita da tutti i rischi di esecuzione da tgiasi causa determinati, fatti salvi quelli deritiada errori
di progettazione, insufficiente progettazione, aiidi terzi o cause di forza maggiore, e una palizz
assicurativa a garanzia della responsabilita cipée danni causati a terzi nell’esecuzione dei fiavca
polizza assicurativa & prestata da un’impresasicasazione autorizzata alla copertura dei risclojuali si
riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurateeme dalla data di consegna dei lavori e cesaalata di
emissione del certificato di collaudo o di regolasecuzione e comunque decorsi dodici mesi datka dla
ultimazione dei lavori risultante dal relativo e¢ctto; le stesse polizze devono inoltre recaessamente
il vincolo a favore dell'Universita e sono efficasenza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premipatée dell'esecutore.
La polizza deve essere stipulata nella forma «@etdrs All Risks» (C.A.R.) e deve presentare laisag
somme assicurate:

e per la partita 1, opere, la somma assicurata desgare pari all'importo dell’Accordo

Quadro;

e per la partita 2, danni a opere ed impianti preesis eural.000.000,00

e per la partita 3, demolizione sgombero, €806.000,00
La polizza assicurativa di responsabilita civile ganni causati a terzi deve essere stipulata meisamma
assicurata non inferiore€500.000,0@Euro cinquecentomila/00).
Le garanzie di cui al presente articolo prestaté/ggpaltatore coprono senza alcuna riserva anctanni

causati dalle imprese subappaltatrici e subfoonitQualora I'’Appaltatore sia un’associazione terapea di
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concorrenti, giusto il regime delle responsabititsciplinato dall’articolo 48 del D.Lgs. 50/201@ s$tesse
garanzie assicurative prestate dalla mandatariagcappo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell’emissione del certificato di collaud di regolare esecuzione, qualora sia previstpasiodo

di garanzia, la polizza assicurativa e sostitu#auda polizza che tenga indenne I'Universita de ituischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzmaagli interventi per la loro eventuale sostitm=oo

rifacimento.

Art. 2.4 - Danni di forza maggiore - sinistri allepersone e danni alle proprieta

L’Appaltatore deve approntare tutte le provvideneemisure e le opere provvisionali atte ad evitidre
verificarsi di danni alle opere, alle persone e atbse. L'onere per il ripristino di opere o iansmento di
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati dancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessar
provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatonelipendentemente dall'esistenza di adeguatarttope
assicurativa.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forzmgiore dovranno essere denunciati immediatameinte e
ogni caso, sotto pena di decadenza del dirittésatgimento, entro 3 (tre) giorni dalla data de#sto, in
modo che si possa procedere alle constatazionirtyupm

I danni saranno accertati in contraddittorio datetiore dei lavori che redigera apposito verbale;
I’Appaltatore non potra sospendere o rallentavoli, rimanendo inalterata la sola zona del damffimo
all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara ditaiall'importo dei lavori necessari, contabilizztprezzi

e alle condizioni di contratto, con esclusione dnmi o perdite di materiali non ancora posti inrapdi
utensili, ponteggi e attrezzature dell’Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determirdaerio abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.

Non saranno considerati danni di forza maggioresgtiscendimenti di terreno, le sellature, I'intereato
delle cunette e I'allagamento dei cavi di fondagion

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano tsirafie persone, o danni alle proprieta, il dioett dei
lavori compila apposita relazione da trasmettenezadandugio al responsabile unico del procedimento
indicando il fatto e le presumibili cause e adaita opportuni provvedimenti finalizzati a ridurreeip
I'Universita le conseguenze dannose.

I danni che dovessero derivare alle opere, oggkttppalto, a causa della loro arbitraria eseczioon
potranno mai essere ascritti a causa di forza maggée dovranno essere riparati a cura e spese
dell’Appaltatore il quale e altresi obbligato aarisire gli eventuali consequenziali danni derivanti

all’'Universita.
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Art. 2.5 - Penali per il ritardo

L’Appaltatore dovra eseguire gli interventi di mé&neione nel rispetto dei tempi stabiliti e comaiclalla
Direzione Lavori. Saranno applicate penali peiitdrdo nei casi e con le modalita che sono descniét
Capitolato Speciale a cui si rimanda.

L'applicazione delle penali non esclude il dirittell’Universita di pretendere il risarcimento dieenuali
ulteriori spese e danni per le violazioni e le apienze che si risolvano in una non corretta gestdei
lavori.

L’eventuale ritardo dell'inizio effettivo delle lavazioni per carenze nella dotazione del cantipee,la
mancanza delle forniture di energia elettrica euagaptabile o per 'incompleto adempimento degkrom

materia di sicurezza del cantiere non da dirittéppaltatore di alcun risarcimento, proroga o saisgione.

Art. 2.6 - Norme generali in materia di subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto di parteldedri € subordinato al rispetto delle disposizidnicui
all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. L'affidamenti opere in subappalto in assenza della necessaria
autorizzazione da parte dell’'Universita comportadazioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1985139,
convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246.

L'affidamento in subappalto o in cottimo é sottdjpaslle seguenti condizioni:

» che I'Appaltatore all'atto dell'offerta abbiadicato i lavori o le parti di opere che
intende subappaltare o concedere in cottimo;

» che l'affidatario provveda al deposito del cattd di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della adadi effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative prestazioni (relativamente ai teindi pagamento dei contratti di
subappalto si rimanda al successivo art. 2.9 “Pagémdei subappaltatori”);

* che I'Appaltatore, in allegato alla copia atigam del contratto, provveda alla
consegna di una dichiarazione circa la sussigtenaneno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articd@859 del codice civile con il titolare
del subappalto o del cottimo. Analoga dicluamae deve essere effettuata da ciascuno
dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamtrhporaneo, societa o consorzio;

» che al momento del deposito del contratto di sublppresso I'Universita I'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestanteo#gesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione di cui al Titolo Il deD.P.R. 207/10 in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione dedppaitatore attestante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lds0/2016;

» che non sussista, nei confronti dell'affidatadel subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 159/1

L'Universita provvedera al rilascio dell'autoriziaaze entro trenta giorni dalla relativa richiedede termine

potra essere prorogato una sola volta, ove ricorgastificati motivi. Trascorso tale termine sehe si sia
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provveduto, l'autorizzazione si intende concessai Bubappalti o cottimi di importo inferiore ap2r cento
dellimporto dei lavori affidati o di importo infewe a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte dell’'Universita somdotti della meta. Le autorizzazioni vengono rilase
facendo salve le verifiche delle autocertificazioontenute nell’istanza di subappalto.

L'Appaltatore dovra praticare, per le prestazidifidate in subappalto, gli stessi prezzi unitasuttanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiored&b Zventi per cento). Gli oneri della sicurezza isono
ribassati.

Il Direttore dei Lavori ed il Coordinatore dellacBrezza in fase di Esecuzione provvederanno aicamef
per quanto di rispettiva competenza il puntualeeti® di tutte le condizioni specificate nel presearticolo.

Le opere affidate in subappalto non possono esggetto di ulteriori sub-affidamenti.

Art. 2.7 - Limiti al subappalto
Valgono i seguenti limiti al subappalto:
e ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/20&6lavorazioni di cui alla categoria unica e

prevalente OS30 potranno essere subappaltatemid lel30% dell'importo contrattuale.

Art. 2.8 - Gestione dei sub-contratti non configuraili come subappalti
Per tutti i sub-affidamenti non configurabili corsebappalti, ai sensi dell’art. 105, comma 2 deld3.L
50/20186, e fatto obbligo di comunicare all’'Univéase al Direttore dei Lavori i seguenti dati:
- denominazione dell’affidatario del subcontratto;
- importo del contratto;
- oggetto del lavoro e periodo di esecuzione prdssamtiere.
L'ingresso in cantiere delle Imprese incaricatelfgsecuzione di sub-contratti € subordinato gletso degl

adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e dal Pidh8icurezza e Coordinamento.

Art. 2.9 - Pagamento dei subappaltatori

L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei camtirdell’Universita per I'esecuzione delle opergettp di
subappalto, sollevando questa da qualsiasi evenpiratesa delle imprese subappaltatrici o da Sohidi
risarcimento di danni eventualmente avanzate da terconseguenza anche delle opere subappaltate.
L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indditversita, ogni obbligazione connessa all'eséme
delle prestazioni dei subappaltatori e degli evaingub-contratti.

L’Universita provvedera a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite @torrere delle condizioni stabilite dall’art. 105 comma

13 del D.Igs. 50/2016.

In occasione di ogni pagamento I'Appaltatore dovracomunicare all'Universita la parte delle

prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottiista, con la specificazione del relativo importo.In
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caso di mancata trasmissione di tale quantificazia I'Universita sospendera la liquidazione delle
somme dei relativi ordini.

Qualora sussistano contestazioni relativamente lallerazioni eseguite dal subappaltatore I'Appaleat
dovra darne comunicazione alla Universita la guaél caso in cui quanto contestato dall’ Appaltasa
accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderagiapgenti in favore dell’esecutore limitatamente glleta
corrispondente alla prestazione oggetto di cor¢&sta e nella misura accertata dal Direttore depkia

Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corriggere i pagamenti al subappaltatore, lo stessoudaea
trasmettere alla Universita, nel termine di 20 giakalla data di ciascun pagamento effettuato oefronti
dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzaiesdbappaltatori. In caso di mancato adempiménto i

pagamento della successiva fattura sara sospesalffnregolarizzazione della posizione.

Art. 2.10 - Cessione dell’Accordo Quadro, cessioraei crediti derivanti dal contratto

E vietata la cessione dell’Accordo Quadro e deitratith da esso derivati sotto qualsiasi forma; cafd
contrario e nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debit@ito disposto dell’articolo 106, comma 13 del §sL
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,ralizine che il cessionario sia un istituto barcariun
intermediario finanziario iscritto nell'apposito #d presso la Banca d'ltalia e che il contrattoatisione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesstJmilersita prima o contestualmente al certificatp
pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 13 del D.Lgs. BlI6 rimane impregiudicata la facolta dell’Univeasili
rifiutare la cessione del credito con comunicazidaenotificare al cedente ed al cessionario erirgidrni

dalla notifica di cessione presentata.

Art. 2.11 - Cause di risoluzione
L'Universita pud procedere alla risoluzione di urontatto derivato dall’Accordo Quadro, e
conseguentemente alla risoluzione dell’Accordossteprima della sua naturale scadenza, nei casn dec
modalita previste dagli articoli 108 e 110 del DsL§0/2016 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del procedimento potra inoltre prowere I'avvio della procedura di risoluzione nei
seguenti casi:
 quando venga accertato dalla Direzione dei Lavbrimancato rispetto da parte
dell’Appaltatore delle norme sul subappalto;
e quando venga accertato dalla Direzione dei Lavomdncato rispetto della normativa
sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di aluDecreto Legislativo del 09 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
» per la mancata applicazione o la sussistenza di gmasservanze delle disposizioni
legislative e/o contrattuali che disciplinano ilpparto di lavoro con il personale

dipendente dell’Appaltatore;
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per gravi e reiterate negligenze nella esecuziogiesthgoli lavori ordinati tali da
compromettere la realizzazione degli interventi efoecare danno e/o pregiudizio
all'immagine dell’Universita;

nei casi previsti agli artt. 2.4 e 3.5.del Capitol8peciale.

L’intervenuta risoluzione del contratto non esonkéfgppaltatore dall'obbligo di portare a compimenito

lavori ordinati, in essere alla data in cui & dachta.

Art. 2.12 - Clausola risolutiva espressa

L’Accordo Quadro e i contratti da esso discendsatanno automaticamente e immediatamente risolti:

gqualora dovessero essere comunicate dalla Prefetiuccessivamente alla stipula
dell’Accordo o del contratto, informazioni intertilie ex art. 94 D.lgs. 6 settembre 2011
n. 159, ovvero la sussistenza di ipotesi di colegato formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedwncorsuali d'interesse. Qualora il
contratto sia stato stipulato nelle more dell’as@ione delle informazioni del Prefetto,
sara applicata a carico dell'impresa, oggetto idédirmativa interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valdreadratto ovvero, qualora lo stesso
non sia determinato o determinabile, una penalé gawalore delle prestazioni al
momento eseguite; le predette penali saranno applimediante automatica detrazione,
da parte della Universita, del relativo importo lelasomme dovute all’impresa in
relazione alla prima erogazione utile;

in caso di grave e reiterato inadempimento delpatiizioni in materia di collocamento,
igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguard® mbmina del responsabile della
sicurezza e della tutela dei lavoratori in matednatrattuale e sindacale;

in caso di accertata inosservanza delle norme saltaiabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. 136/2010.

Art. 2.13 - Recesso
L’Universita, potra recedere dal contratto in quajue tempo, in conformita a quanto disposto déilfalo
109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPO 3 MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.1 - Modalita di esecuzione dei lavori

| lavori devono essere eseguiti secondo la normatigente a perfetta regola d'arte, sotto la direzi

tecnico-amministrativa dell’Universita, nel risgetlei patti contrattuali, dei documenti e dellemerdagli

stessi richiamati, in particolare per quanto comede disposizioni relative alla sicurezza e alliute dei

lavoratori secondo quanto disposto nel Piano dirSiza di cui al D.Igs. 81/2008.
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L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratiesume in sé la responsabilita civile e penaknaie
incondizionata, derivante da qualsiasi causa ewvmotn modo particolare per infortuni, in relazione
all'esecuzione dell'appalto.

Compete all'Appaltatore I'assunzione di tutte ieiative e lo svolgimento di tutte le attivita nesarie per
I'esecuzione dei lavori nel rispetto delle normgidiative e regolamentari vigenti, della normatsialla
sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scagldemporali contrattualmente stabilite e di tutti ajtri
impegni contrattuali, assumendo i conseguenti gmegisati al capo BObblighi e oneri dell’ Appaltatore”
del presente schema di contratto, con particolsaemento:

+ alla redazione del piano di sicurezza eetdtivo rispetto, in attuazione degli obblighi dei
datori di lavoro di cui al D.lgs. 81/08, senza pretere modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti;

+ alla tempestiva presentazione al direttore deiriagtelle campionature, complete delle
necessarie certificazioni, nonché alla effettuagiatelle prove tecniche di cui al
capitolato speciale allegato al presente schernardratto;

+ alla organizzazione razionale delle lavorazionietefo conto delle esigenze logistiche
delle strutture interessate dall'intervento e delibilita d'accesso, in considerazione
della particolare natura dell'intervento e dei hiog dell’eventuale interferenza con le
contestuali attivitd in corso di terzi o di altrengrese, evitando di arrecare danni
all'ambiente e alle zone interessate;

e all'obbligo di trasporto a discariche autorizzatd chateriale di risulta o residuati di
cantiere, delle quali ha attestato, in sede di,ghravere preso conoscenza;

e all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dellstato dei luoghi interessato dalla viabilita
di cantiere e alla eliminazione di ogni residudesiorazione.

L’Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a propraarico a procurarsi le speciali licenze, permessi o
autorizzazioni per I'esecuzione di qualunque oplesaro o incarico dipendente dall’Accordo ovehiesti

0 necessari.

Art. 3.2 - Direzione tecnica del cantiere
L'Appaltatore che non conduca personalmente i lal@re conferire mandato con rappresentanza anerso
fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualdi professionale compatibile con la tipologia delbere da

realizzare. L'Appaltatore rimarra responsabile’dpkrato del suo rappresentante.

Art. 3.3 - Disciplina e buon ordine del cantiere

L'Appaltatore é responsabile della disciplina e luen ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osseneafar
osservare al proprio personale le norme di legtjeregolamento.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motita comunicazione all'Appaltatore, di esigere ihibEmento

del direttore tecnico e del personale per indigtiplincapacita o grave negligenza.
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L'Appaltatore € comunque responsabile dei danrsatadall'imperizia o dalla negligenza di detti getti, e
risponde nei confronti dell'Universita committeiper la malafede o la frode dei medesimi nell'impiegi

materiali.

Art. 3.4 - Condotta nell’esecuzione dei lavori
L’Appaltatore dovra risolvere ogni problema conmesgli interventi di manutenzione in modo che
I'Universita sia sollevata da ogni relativa incomba e responsabilita.

L’Appaltatore dovra, in particolare:

e eseguire gli interventi di manutenzione in armordan le attivita istituzionali
dell’Universita;

e eseguire i lavori in funzione della sicurezza dedli;

e elaborare la documentazione necessaria, da sattopdlfesame della Direzione dei
Lavori, per tutti gli interventi che richiedono b@azioni procedurali o certificazioni di
regolarita esecutiva;

e curare la gestione della contabilita degli intetvegseguiti, organizzata in modo da
consentire alla Direzione dei Lavori la verificaadjni singolo intervento e la conoscenza
analitica di tutti i lavori eseguiti per categometipi di intervento, separati anche per
impianti, edifici e ambienti, secondo le indicazidell’ Universita;

e organizzare i cantieri in modo da garantire costaente il massimo grado di sicurezza,

comfort e igiene all’'utenza.

Art. 3.5 - Disposizioni particolari relative all'esecuzione degli interventi
In considerazione delle attivita svolte dall’'Unisia i lavori dovranno essere eseguiti tenendoocdetla
destinazione d’'uso degli immobili oggetto degleiventi. L’Appaltatore dovra, quindi, prevedere:

e  particolari accorgimenti tecnici per garantire tetinuita delle attivita istituzionali;

* la possibilita che gli interventi di manutenziorengano eseguiti in piu fasi;

* la possibilita di dover attendere la disponibiti locali.

Art. 3.6 - Material

| materiali, i prodotti e i componenti necessald &secuzione dei lavori, realizzati con mategaicnologie
tradizionali e/o artigianali, possono provenire la@alocalita che I'Appaltatore ritiene essere di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizioad&lirezione dei Lavori, rispondano alla normativa d
settore e possiedono le caratteristiche tecnichauoali idonee.

Il Direttore dei Lavori pud procedere a controlinthe parziali) su campione delle forniture oppure
richiedere un attestato di conformita delle steaske prescrizioni richieste, rilasciato dal produgt e

comprovato da idonea documentazione e/o certificezi
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Tutti i materiali dovranno riportare la marcatur@ €d essere accompagnati da relativa certificazione

Art. 3.7 - Variazioni alle opere ordinate

La Direzione dei Lavori ha la facolta di annullavariare, sospendere gli eventuali ordinativi anditare le
disposizioni impartite senza che I'Appaltatore poger tale motivo richiedere indennizzi o compefisi
sorta; lo stesso avra solo il diritto al pagamedgblavori che risultassero effettivamente esegugti ordine
scritto della Direzione dei Lavori, valutati copriezzi di elenco.

In ogni modo la presenza di varie tipologie di lavell’elenco prezzi non impegna la Direzione La\adla
loro esecuzione in quanto I'Universita stessas@riia la piu ampia facolta di fare eseguire, ts equelle
che ritiene piu utili nell'interesse delle operei@ a suo insindacabile giudizio.

L’ordine per eseguire le variazioni sara dato periito dalla Direzione Lavori e comporta per I'Aghatore
I'obbligo di sospendere immediatamente i lavore etovviste che fossero resi inutili dall’esecusatelle
variazioni.

L'Appaltatore non potra apportare variazioni o nfiotie senza averne gia ottenuta la preventiva
autorizzazione scritta dall’'Universita la qualeanilrdiritto di far demolire a spese dell’Appaltegcstesso, le
opere eseguite in contravvenzione a tale dispomzicsalvo il risarcimento dell’eventuale danno
all'Universita.

Qualora I'Universita non ritenesse di usare queltito o preferisse conservare le opere arbitraeiate
variate dall’Appaltatore, paghera la minore sommaaguella relativa all'opera arbitrariamente rezadia e

guella ordinata.

Art. 3.8 - Sospensione dei lavori

Nella eventualita in cui, successivamente all’'awiain lavoro, per cause imprevedibili e forza maggy
che non consentono di procedere, parzialmente almette, al regolare svolgimento dello stesso,
I'Appaltatore € tenuto a proseguire i lavori esedilimentre il direttore dei lavori dispone la pessione,
anche parziale, dei lavori non eseguibili danddtwia apposito verbale.

Nella eventualitd in cui, successivamente all’avdio un intervento di manutenzione insorgano, per
circostanze speciali o per cause imprevedibili dodza maggiore, impedimenti che non consentano di
procedere, parzialmente o totalmente, al regolakygnento dei lavori, I'Appaltatore é tenuto ag@quire i
lavori eseguibili, mentre il direttore dei lavorisdone la sospensione, anche parziale, dei lavami n
eseguibili in conseguenza di detti impedimenticamformita di quanto disposto dell’art. 107 del §sL
50/2016.

Nel caso di sospensione dei lavori dovuta a faglblUhiversita, le eventuali contestazioni dell’Aglpatore

al riguardo devono essere iscritte a pena di deczadeei verbali di sospensione e di ripresa deirlagome
disposto dall’art. 107 comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.
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L'indennizzo all’Appaltatore, nel caso di sospengidllegittima, verra pertanto quantificato seconddteri

di cui all’art. 107, comma 6 del D.Lgs. n. 50/20d€r I'intero periodo di sospensione, soltanto grzalo
relativi verbali di sospensione e di ripresa siatai firmati con riserva.

Nei casi di sospensione di cui ai precedenti periddizio della stessa risulta formalmente dalrlvale
redatto in contraddittorio tra la direzione laveri’Appaltatore presso il cantiere ai sensi detl’d07 del
D.Lgs. n. 50/2016. Dal verbale dovranno risultagecircostanze che hanno causato la sospensione, le
lavorazioni interrotte e gli importi parziali dekgesse.

Non appena venute meno le cause di sospensiatiestibre dei lavori invita in cantiere I'Appaltatoper la

redazione del verbale di ripresa dei lavori ai sdal’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 3.9 - Ultimazione dei lavori

| lavori ultimati saranno accettati dall’Universjpéevio accertamento della loro conformita a quamévisto
nell'ordine di lavoro.

Qualora in sede di accertamento si evidenzino weizdifformita di costruzione e/o di esecuzione,
I'Appaltatore e tenuto ad eliminarli a sue spedeoeih termine fissato e con le modalita prescritedla

Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarciment@iddanni eventualmente subiti dall’ Universita.

Art. 3.10 - Garanzie sui lavori eseguiti

L'Appaltatore si impegna a garantire le opere eseqer la durata di 2 (due) anni dalla data digpagnto
dell'ordine per le difformita e i vizi, di qualsiagado e natura, fatto salvo quanto stabilito’dell 1669 del
codice civile. Tale garanzia non si estende al rizdtedeperibile.

Per tale periodo I'Appaltatore si obbliga a interive tempestivamente per procedere alla riparazibmtti
i guasti di strutture e impianti (restando a sudcoatutte le spese sostenute per fornitura deieriat,
installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi asferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alleligeacase produttrici forniranno garanzie super@odue anni,

gueste verranno trasferite all’Universita.

CAPO 4
DISCIPLINA ECONOMICA DELL’ACCORDO QUADRO

Art. 4.1 - Prezzi contrattuali

La determinazione dei prezzi unitari nonché dekgreelativi alla manodopera e agli oneri dellausézza,
NON SOGGETTI A RIBASSO, contenuta nell'elenco prezzi, & stata effettuatdiante il ricorso al
prezziario DEI - dicembre 2016.
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Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interameriieiti (opere compiute) in ogni parte e a perfettgola d’arte,
secondo le modalita prescritte nel Capitolato Sppe@d in piena rispondenza allo scopo cui sontndis e
sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o cassi.
Il ribasso d'asta percentuale offerto dall’ Appaitat in sede di gara si intende offerto e applicatoitti i
prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi, i quatosi ribassati, costituiscono i prezzi contralitda applicare
alle singole quantita eseguite.
Il ribasso d'asta non si applica unicamente aizoméeriti a manodopera e oneri di sicurezza.
| prezzi unitari contrattuali, salvo dove diversameespecificato, comprendono tutti gli oneri relaalle
assistenze murarie, lavorazioni provvisorie, traspmterventi di facchinaggio, opere di finituraulizia di
fine cantiere etc..
E da ritenersi sempre compensato, nei prezzi dtuia
- ogni lavoro, fornitura e prestazione anche se rspficitamente riportati nelle descrizioni
dei lavori ma che risultassero necessari per ilgetamento o realizzazione dell’opera
secondo la regola dell'arte;
- ogni onere relativo al trasporto a discarica e stt@ltimento del materiale di rifiuto;
- ogni spesa relativa a cave di prelievo o di deppsit
- ogni onere necessario alla predisposizione deliegand di occupazione temporanea di
suolo pubblico (compreso I'eventuale pagamentaedelative imposte e tasse);
- l'utilizzo dei necessari mezzi d’'opera e opere pisionali;
- ogni onere per la produzione delle certificaziodegli elaborati grafici “as built”.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di maadirie di impianti € comprensivo, inoltre, dell’oeeper
I'eventuale posa effettuata anche in fasi o peritrsi di tempo, qualunque possa essere I'ordirzgrivo
in cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.
Nei prezzi contrattuali sono compresi altresi tgttioneri ed obblighi richiamati nel presente Solaedi
Contratto e negli altri atti contrattuali. Le indiioni e le prescrizioni dell’'elenco prezzi e dedliri
documenti dellAccordo Quadro non potranno comuneues interpretarsi nel senso di escludere dagli
obblighi e oneri dell’Appaltatore cio che, pur nessendo categoricamente espresso, si rende tuttavia
necessario per dare i lavori commessi interameptgfettamente compiuti.
| prezzi contrattualmente definiti sono accettadill'dppaltatore nella piu completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavorowadgere rinunciando a qualunque altra pretesaaddittere
economico, che dovesse derivare da errata valu@domancata conoscenza dei fatti per motivi leggati

una superficiale valutazione delle opere da essigiar parte dell’ Appaltatore.

Art. 4.2 - Invariabilita del corrispettivo
Resta, altresi stabilito che non trovera applicgezjacai fini del presente Accordo Quadro e dei iglat

contratti attuativi, I'art. 1664 del codice civilBertanto, i corrispettivi dovranno intendersiifisd invariabili
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e non saranno in alcun modo soggetti a revisiopgzpné a modificazioni di sorta, qualunque evdittua

possa verificarsi per tutta la durata dell’Accof@ieadro.

Art. 4.3 - Nuovi prezzi

Nei casi previsti dall'articolo 106 del D.Lgs. n/8016, si procedera con le modalita ivi indicatta al
determinazione dei nuovi prezzi.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti al ribassierd dall’ Appaltatore.

Nel caso si renda necessario eseguire lavorazeniepquali il prezziario di riferimento non ripoia
lavorazione compiuta, il relativo nuovo prezzo sgteantificato in contraddittorio tra direttore lave
Appaltatore utilizzando prioritariamente i prezzi danodopera, noli e materiali definiti dal prezima
contrattuale.

Qualora non sia possibile procedere alla definzidei nuovi prezzi i lavori saranno contabilizzaaime
opere in economia ex art. 179 D.P.R. 207/2010.

Art. 4.4 - Contabilita dei lavori

Gli interventi di manutenzione saranno contabilizzd avvenuta ultimazione. Gli interventi saranno
contabilizzaticome opere compiutesulla base delle relative voci dell’elenco preagiplicando alle stesse
lo sconto offerto dall’Appaltatore.

Agli interventi che rientreranno nella categoriagenza/emergenza”, come definiti nel capitolatocite
d'appalto, si applicheranno le maggiorazioni ptevillo stesso.

Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicaeezon soggetti a ribasso d'asta verranno liguidatliante
I'applicazione dei prezzi unitari contrattuali atjgantita di apprestamenti effettivamente atturatipera.
Vista la natura dell’Accordo e la molteplicita diegiterventi che potranno essere richiesti la veaifin
contraddittorio con I'Appaltatore avverra, oltreecbulla base di sopralluoghi congiunti, anche nredia
confronto documentale.

Si rimanda al Capitolato Speciale per la descrzidettagliata delle operazioni di contabilizzazialegli

interventi.

Art. 4.5 - Pagamenti

L’Universita disporra il pagamento delle somme devall’ Appaltatore, previa emissione di fattura con
cadenza mensile riferita agli ordini chiusi e cailtazati.

Verranno contabilizzati e ammessi alla liquidaziemecamente gli interventi interamente e correttat®e
eseguiti e per i quali I'Appaltatore abbia conseagra documentazione di rendicontazione di cuaail’4.3
del Capitolato.

Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitdglle certificazioni di cui al medesimo articolmn
potranno ritenersi compiute e accettabili dallaeBione Lavori e non potranno quindi essere insémite

contabilitd se non in seguito alla ricezione dedlativa documentazione.
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Come indicato nello Schema di Contratto, sull'imtpadella contabilitd € operata una ritenuta di gziea
dello 0,50% che sara corrisposta in sede di redeziel certificato di regolare esecuzione.
Per gli interventi con IVA al 4% (ad es. eliminazéodi barriere architettoniche), I'Appaltatore diovr
presentare una fatturazione a parte.
Dall'importo delle singole fatture verranno deteatiutte le spese sostenute dall’Amministrazione per
penali, per 'eventuale esecuzione in danno, pegeluzione di lavorazioni di minor pregio rispeitie
caratteristiche di contratto o per opere non aateetjuali, a titolo esemplificativo e non esaustivo
- oneri relativi al completamento di interventi igie non finiti dall’Appaltatore, la cui
ultimazione si rende necessaria per non comproreettattivita istituzionale o la
sicurezza degli utenti;
- oneri relativi alla pulizia sommaria dei locali éngéssati dagli interventi, se non

effettuata dall’ Appaltatore.
Le fatture dovranno essere emesse nel piu breveot@mssibile dalla data di emissione del Certi6iodit
Pagamento.
L'Appaltatore e tenuto a fatturare in modalita etatica ai sensi del D.M. 55/2013 e dell’art. 2% Dd._.
66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89120 La fattura elettronica dovra essere intestata a
Universita degli Studi di Ferrara,
Ufficio Gare Lavori Pubblici, Via Savonarola 9 -4 FERRARA —
C. F. 80007370382 - P. IVA 00434690384,
La fattura elettronica dovra riportare obbligatorente:

1. il codice CIG 70049847A9
2. il codice univoco ufficio dell’Ufficio destinate (6QMNBS).

Le fatture saranno soggette al regime dello s@igngent ai sensi dell'art. 1 co. 629 lett. b) della
190/2014. A tal fine le fatture dovranno esseressmeiportando la lettera S in corrispondenza deipo
“esigibilita IVA”.
Ogni pagamento da parte della Amministrazione @mglibato alla verifica della regolarita contribwtiv
dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatomediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.).
L’'Appaltatore assume tutti gli obblighi di traccibtia dei flussi finanziari di cui all'articolo 3edla legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Losatesppaltatore determina i seguenti estremi
identificativi del conto corrente dedicato ai moeimti finanziari relativi alla gara in oggetto:

- Banca ................. —Filialedi .....ooovvvii ;
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La cessazione e la decadenza dall'incarico o liimpento della banca indicata dall’Appaltatore, per
qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne $&aplabblicazione nei modi di legge, devono essere
tempestivamente notificate all'Universita, la qualen assume alcuna responsabilita per i pagamenti
eseguiti a Istituto non piu autorizzato a riscueter
Il ritardato pagamento della fattura determinarittd alla corresponsione degli interessi legaimbra.
Il tasso di riferimento & cosi determinato:
a) per il primo semestre dell'anno a cui si riferisteitardo, € quello in vigore il 1°
gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferidagtardo, € quello in vigore il 1°
luglio di quell’anno.
Il Ministero dell’economia e delle finanze da naizel tasso di riferimento, curandone la pubblimae
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiareh quinto giorno lavorativo di ciascun semestiarso
Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consedella fattura non dara luogo al riconoscimergglid
interessi di ritardato pagamento.
Le commissioni bancarie connesse all'esecuzionepdgamenti sono a carico dell’Appaltatore e sono

detratte dalle somme ad esso dovute.

Art. 4.6 - Valutazione dei materiali a pie d'opera

Non é prevista I'applicazione dell'articolo 180,noma 4 del D.P.R. 207/2010 per alcun materiale egget
del presente appalto.

Non saranno pertanto ammessi in contabilita i nadteforniti a pié d’'opera anche se accettati dalla

Direzione Lavori.

Art. 4.7 - Certificato di regolare esecuzione

Entro il termine perentorio di 90 giorni decorredéll’accettazione della conclusione dell’Accordea@ro,
sara emesso il certificato di regolare esecuzione.

All'emissione del certificato di regolare esecuzai procede allo svincolo della garanzia fideiussdi cui
all'art. 103, commi 4,5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4.8 - Norme specifiche in materia di verificadei versamenti fiscali e previdenziali

Ai sensi dell’art.35 comma 28 del D.L. 4 luglio Z00. 223, coordinato con la legge di conversioagdsto
2006 n. 248, I'Appaltatore é tenuto a risponderesaiido con il subappaltatore della effettuaziondeé
versamento delle ritenute fiscali sui redditi dideo dipendente e del versamento dei contributrigemnziali

e dei contributi assicurativi obbligatori per gifortuni sul lavoro e le malattie professionali dgiendenti a
cui é tenuto il subappaltatore.

L'Universita provvede al pagamento del corrispettilovuto all'Appaltatore previa verifica della réayia

contributiva e fiscale anche dei subappaltatogrseisto.
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CAPO 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 5.1 - Applicazione del D.Lgs. n. 81/08

Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore redige consegna all’Universita i piani di sicurezza jst\wdal
D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico I'Appaltatore dovra redigere unr@idperativo di Sicurezza di ordine generale tlliga
prevista dall'accordo che sara integrato sulla Hagé specifici ordinativi di lavoro.

L’Appaltatore inoltre partecipando all’appalto diata di aver ricevuto, ai sensi del D.Lgs. 81/2068
necessarie informazioni circa i rischi specificl dentiere, e di aver preso visione del Piano dufizza e
Coordinamento riportante I'analisi dei rischi datka.

L’Appaltatore non potra pertanto richiedere compeaggiuntivi in relazione all'applicazione delle
disposizioni e delle procedure in materia di sizagedel cantiere, previste dal presente schemantiiatto,
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dalla atvanvigente.

L’Appaltatore & responsabile del rispetto dellesprizioni in materia di sicurezza e coordinamemicha nei

confronti delle imprese mandanti, subappaltatrisul-fornitrici.

Art. 5.2 - Responsabilita dell’Appaltatore in mateiia di sicurezza
L’Appaltatore e responsabile della raccolta e defilutazione preliminare dei Piani Operativi di B&zza
delle imprese subappaltatrici e subfornitrici intarute presso il cantiere.
L’'Appaltatore € inoltre tenuto a trasmettere alldrsita prima dell'inizio dei lavori:

e le indicazioni dei contratti collettivi applicati avoratori dipendenti;

e una copia delle denunce e dei versamenti previdkreiassicurativi dell’art. 6.2Verifica degli

adempimenti assicurativi e previdenziatiél presente schema di contratto.

L’Appaltatore e responsabile della trasmissioneddgiumenti sopraelencati per le imprese subappeitat
sub-fornitrici.
A seguito dell'inizio dei lavori, la trasmissione copia delle denunce e dei versamenti previdengial
assicurativi dovra essere effettuata con cadendadpea secondo quanto riportato all'interno detl'a.2
“Verifica degli adempimenti assicurativi e previdigali” del presente schema di contratto.
In caso di associazione temporanea di impresa apmorzio, I'impresa mandataria € responsabileadell
raccolta e della valutazione dei suddetti documeriel coordinamento del cantiere.
L'eventuale sospensione dei lavori a causa di greadempienze in materia di sicurezza non da luatjo

alcun diritto a indennizzi o proroghe dei terminhtrattuali.

CAPO 6
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OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Art. 6.1 - Oneri relativi alla sistemazione dell’area di cantiere

In relazione alle opere di sistemazione dell'areaashtiere I'’Appaltatore dovra tenere conto deiussi

oneri:

la realizzazione di una robusta recinzione di esati nonché qualunque spostamento della
recinzione stessa si rendesse necessario, dufdantesbp dei lavori, per consentire il regolare
svolgimento delle attivita in corso o I'eventuase@uzione di lavori di competenza di altre imprese;
la realizzazione degli accessi carrabili e pedosafarati secondo le indicazioni del Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Gli accessi dovranrer@siotati di robusti cancelli dotati di serrature,
di divieti di accesso e di segnaletica di sicurezmaforme al D.Lgs. 81/2008;

la realizzazione e il mantenimento, a propria cerapese, delle vie e dei passaggi interessati
dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di ewahtponti di servizio, passerelle, accessi e
recinzioni occorrenti per il servizio del cantiepegvia acquisizione delle necessarie autorizzgzion

la manutenzione della viabilita pubblica esisterger la eliminazione di eventuali danni o la
rimozione di detriti prodotti dai mezzi a serviziel cantiere, nel rispetto delle norme comunali e d
quelle del codice della strada e dei relativi rag@nti nonché delle disposizioni che dovessero

essere impartite in proposito dalle competenti Atéiee dalla direzione lavori.

Art. 6.2 - Oneri relativi all’allestimento degli impianti di cantiere

In relazione all’allestimento degli impianti di daeve I'Appaltatore dovra tenere conto che I'Uniigx potra

utilizzare la fornitura di energia elettrica gi@pente presso l'area;

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

l'allestimento di tutti gli impianti provvisori dcantiere, in relazione all’entitd del cantiere, con
relative certificazioni. In particolare:

e impianto elettrico a norma con le normative vigehtimpianto dovra essere costituito da
quadri di zona fissi e di punti di alimentazioneltioper I'alimentazione di elettroutensili
da adeguare in quantita e posizione in base aliaeto dei lavori;

e la fornitura, per l'intera durata del cantiere edtintori a polvere secondo le indicazioni del
Piano sostitutivo di Sicurezza. Gli oneri di mamziene periodica sono a carico

dell’Appaltatore compensati dai prezzi unitari offendicati nel computo metrico.

Art. 6.3 - Oneri relativi all’esecuzione degli appestamenti di cantiere

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri:

l'installazione di idonea segnaletica di sicureazaorma del D.Lgs. 81/2008 e della segnaletica

stradale necessaria alla gestione del trafficanoted esterno al cantiere;
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l'installazione di tabelle e, ove necessario, sedwmainosi, in funzione sia di giorno che di nqtte
nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necespar assicurare l'incolumita delle persone e dei
mezzi che utilizzino la stessa viabilita e per anétpericoli per I'interferenza con eventuali altre
attivita in atto nelle zone adiacenti, nonché intraeon le attivita di eventuali altre imprese cqati
nella stessa zona;

I'utilizzo degli idonei mezzi di sollevamento ellestimento delle opere provvisionali di protezione

delle postazioni di lavoro.

Art. 6.4 - Oneri relativi all'allestimento del cartello di cantiere

| cartelli di cantiere, ove necessari, dovrannoeessonformi alle indicazioni di cui alla circolanl

Ministero LL.PP. 16/90 n. 1729. Compreso ogni ongee il fissaggio a parete e per lo spostamento del

cartello in base alllavanzamento dei lavori. Leomfiazioni contenute all'interno del cartello dovman

essere aggiornate a cura del direttore tecnicardiare.

Art. 6.5 - Oneri relativi alla gestione del cantiee durante il corso dei lavori

In relazione alla gestione del cantiere I'’Appaltatdovra tenere conto dei seguenti oneri:

la nomina del direttore tecnico del cantiere erdsponsabile della sicurezza,

I'adeguamento delle lavorazioni ai limiti di rumauer fascia oraria e I'eventuale richiesta di darog
all’'Universita e allAmministrazione comunale;

l'adozione dei provvedimenti necessari perché -casb di sospensione dei lavori con riferimento
allart. 107 del D.Lgs n. 50/2016 - siano impediéterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia
eseguite;

la tempestiva presentazione della campionaturaademali, semilavorati, componenti ed impianti,
nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio @dro, oltre alle eventuali ulteriori prove riekte

(in attuazione di eventuale piano di qualita) ddll@zione dei lavori;

la conservazione, presso il cantiere, della doctmzéne relativa alle opere provvisionali,
attrezzature, elettroutensili, sostanze nociveregese;

la redazione degli esecutivi di cantiere, schemmdintaggio e minute di officina. Tali elaborati
devono essere preventivamente sottoposti all'apgrone del direttore dei lavori;

la redazione delle certificazioni REI, mediantenfeo abilitato, per tutti i prodotti e le struttunen
omologate dal produttore all’origine;

la fornitura all’Universita di fotografie in formatdigitale dimostrative delle fasi principali di
lavorazione, I'armatura essenziale delle struttgleimpianti sottotraccia e ogni altra opera sia
necessario documentare per eventuali interventiessivi;

il ricevimento in cantiere, lo scarico e il trasfggranche in quota, del materiale e dei manufatti

necessari per I'esecuzione dell’'opera,;
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e la gestione ed il coordinamento delle forniturespeeil cantiere necessarie all’Appaltatore e ai
subappaltatori. La direzione lavori potra richiedail’ Appaltatore di liberare porzione dell’area di
cantiere anche al fine di permettere linterventd ighprese incaricate dall’Universita per
I'esecuzione di opere escluse dal presente appalto;

* [|'’Appaltatore dovra permettere il libero accessoaitiere a qualunque altra impresa incaricatadall
Universita per I'esecuzione di opere escluse dedgmte appalto. L’Appaltatore non potra richiedere
indennizzi di sorta per il coordinamento delle laazione e degli spazi con tali imprese;

* la pulizia quotidiana del cantiere e il periodicasporto a rifiuto del materiale di scarto. | piezz
offerti compensano il trasporto a rifiuto e gli onéi smaltimento presso pubbliche discariche del
materiale di risulta. L’Appaltatore principale é&pensabile della rimozione dei rifiuti abbandomati
cantiere dai subappaltatori e dai sub-fornitori;

* il corretto smaltimento dei rifiuti secondo la tipgia di appartenenza e il pagamento dei relativi
oneri;

+ Jallestimento di opere provvisionali di proteziordelle opere realizzate, dei materiali e dei
manufatti presenti in cantiere, e di qualsiaseadtruttura, anche preesistente;

» collaborare con l'ufficio di direzione lavori pex tenuta del giornale dei lavori e della contadailit

e fornire, alla direzione lavori, la manodopera neees: per I'esecuzione di saggi e di verifiche.

Art. 6.6 - Oneri relativi all’'ultimazione dei lavor i
Ad ultimazione di ciascun ordinativo di lavoro, qoetono ancora all’Appaltatore, senza diritto adiralc
ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

» la tempestiva rimozione delle strutture provvisioeda pulizia finale dell’area di cantiere;

¢ la pulizia sommaria delle aree oggetto di intergent
Qualora gli automezzi impiegati per gli approvvigionenti dei cantieri procurassero, al loro passaggi
danni alle sedi stradali pubbliche, I'Appaltatoretemuto allimmediato ripristino, a proprie speski

suddetti danni.

Art. 6.7 - Oneri relativi all'accesso al cantiere

E contrattualmente stabilito che la gestione dagtiessi del cantiere sara sotto la diretta respoitaadel
direttore tecnico del cantiere nominato dall’Apptite.

Sono da ritenersi contrattualmente vincolanti, censati dagli oneri generali compresi nei prezztame
dagli oneri generali previsti nell’ambito del compulegli oneri di sicurezza, i seguenti oneri:

e ai sensi del comma 3 dell’art. 36-bis del D.L.4lim@006 n. 223, coordinato con la legge di
conversione 4 agosto 2006 n. 248 e successive icexmidni, il personale occupato nel cantiere
dovra essere munito di apposita tessera di ricomesto corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datali lavoro. | lavoratori saranno tenuti ad

esporre detta tessera di riconoscimento. Tale gbbiravera anche in capo ai lavoratori
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autonomi che eserciteranno direttamente la praiti@ta nei cantieri, i quali saranno tenuti a
provvedervi per proprio conto. La violazione detflisposizioni sopra dette comportera, oltre
all'applicazione delle sanzioni previste dal combndell’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n.
223, coordinato con la legge di conversione 4 ag@§l06 n. 248, da parte degli organi
competenti, anche grave inadempimento in matesécdrezza,;

dovranno essere effettuare comunicazioni periodidlaedirezione lavori e al coordinatore della
sicurezza dei nominativi del personale autorizzditaccesso in cantiere. Il direttore dei lavori
0 coordinatore della sicurezza forniranno autodikm@e formale per I'accesso del personale
unicamente dopo aver svolto le necessarie verifichepresenza in cantiere di personale non
autorizzato verra considerato grave inadempimemtmateria di sicurezza. Ai sensi della L.
248/2006 i datori di lavoro sono tenuti a darne goitazione al centro per I'impiego, mediante
documentazione avente data certa, il giorno angteda quello di instaurazione dei relativi
rapporti;

'accesso al cantiere da parte di visitatori e dispnale non autorizzato e subordinato alla
continua presenza del direttore tecnico dell’Apgtalte e comunque sara limitato alle parti del

cantiere in cui non sono in corso lavorazioni pease.

Art. 6.8 - Oneri relativi alla viabilita esterna al cantiere

Nella formulazione dell'offerta e nella programnaee dei lavori I'Appaltatore dovra tenere contolalel

particolare collocazione degli edifici universitabicati prevalentemente nel centro storico detta.c

L'Appaltatore e tenuto a verificare la possibilila accesso al cantiere dei mezzi pesanti e di aaéint

trasporti eccezionali. E sempre da ritenersi cosgpreei prezzi contrattuali ogni onere necessafio al

predisposizione del cantiere o di occupazione teampma di suolo pubblico (compreso il pagamentoedell

relative imposte e tasse).

Art. 6.9 - Verifica degli adempimenti assicurativie previdenziali

L'Appaltatore e tenuto all’adempimento degli obbiligli cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

In particolare dovra produrre all’'Universita:

prima dell'inizio lavori la documentazione di avwsa denuncia agli enti previdenziali, assicurativi
ed infortunistici inclusa la cassa edile (ove dayut

la trasmissione delle copie dei versamenti contilhyprevidenziali ed assicurativi, nonché di duel
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla doasttazione collettiva, secondo la cadenza di cui
all'art.35 comma 32 del D.L. 223/06 e comunqueishigsta dell’Universita;

durante la realizzazione dell’'opera, il piano ofiecadella sicurezza dovra essere aggiornato, a cur

dell’Appaltatore, in relazione all’evoluzione dawvbri, ed alle eventuali modifiche intervenute.
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BN

L'Appaltatore & responsabile della trasmissioneladelocumentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed infortunistici insl la cassa edile anche per i subappaltatori. &l di ATI

tale compito e affidato allimpresa mandataria.

Art. 6.10 - Documenti da fornire all’ Universita al termine di ogni intervento
Al termine di ciascun intervento riferito al reladiordinativo, I’Appaltatore dovra consegnare dii@zione
lavori la documentazione riportata al presenteaidi
Le lavorazioni e i sistemi complessi che necessitdircertificazione non potranno ritenersi compietaon
potranno quindi essere inserite interamente inaimlith se non in seguito alla ricezione della treta
documentazione. Pertanto in mancanza delle cexifini richieste dal presente articolo non si potra
procedere alla contabilizzazione dell'ordine.
La documentazione di seguito riportata € inoltreessaria al fine di provvedere all’accettazionenitefa
dei materiali.
La documentazione richiesta € la seguente:

» certificazioni delle prove svolte sui materiali;

» certificato CE di ogni singolo elemento costrutfivo

»  certificato di omologazione ai fini della reaziomélella resistenza al fuoco;

» certificato di corretta Posa degli elementi cositrijtsu apposito modello VVF;

» dichiarazione di conformita D.M. 37/2008.
L’Appaltatore e tenuto alla presentazione di odteriore certificato relativo a prove su materigfiettuate

durante i lavori.

Art. 6.11 - Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appaltéppaltatore € obbligato ad applicare integralmelete
disposizioni di cui all'articolo 105 del D.L.gs. 50/2016.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore ancleerson sia aderente alle associazioni stipulanticeda da
esse e indipendentemente dalla sua natura indestrertigiana, dalla struttura e dimensione egtd altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale

In caso di inottemperanza agli obblighi precis&i presente articolo, accertata dalla direzioneriagella
Universita o alla stessa segnalata dagli orgarirsieiessati, la Universita medesima ingiunge apf@patore
di regolarizzare la propria posizione, dandonezimtgli organismi suddetti e all'lspettorato deidro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzoimiute al personale dipendente I'Appaltatore gdtorper
iscritto dal responsabile del procedimento a prdevei entro i successivi quindici giorni. Ove eghn
provveda o non contesti formalmente e motivataméntegittimita della richiesta entro il terminepsa
assegnato, I'Universita puo pagare anche in corgueth direttamente ai lavoratori le retribuzionetrate

detraendo il relativo importo dalle somme dovuté\ppaltatore in esecuzione del contratto.
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Nel caso di formale contestazione delle richiesteparte dell'Appaltatore il responsabile del praoedto
provvede all'inoltro delle richieste e delle cotae®oni all'ufficio provinciale del lavoro per i cessari

accertamenti.

Art. 6.12 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai selediart. 8 del DM n. 145/00, tutti gli oneri inere e

conseguenti alla stipulazione e registrazione Aedbrdo Quadro e dei contratti applicativi in caboso,

compresi quelli tributari.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altriessimposte e in genere qualsiasi onere, cheftdmente o
indirettamente, nel presente o nel futuro, abbgravare sulle forniture e opere oggetto dell'ajppathe
contrattualmente risultavano a suo carico, anclaoga la tassa, I'imposta o I'onere qualsiasitristiestato
a nome dell'Universita.

L'imposta sul valore aggiunto e regolata come ggge.

CAPO 7
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7.1 - Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. I'Universita si riserva il diritto di iesire il
nominativo dell’Appaltatore e dei subappaltatdfiraérno della propria anagrafica.

L'Appaltatore potra chiedere la modifica e la cilaz@ne dei propri dati in ogni momento.

I mancato consenso al trattamento dei propri dathporta I'esclusione dalla gara ovvero la mancata
formalizzazione del contratto.

Il nominativo del responsabile del trattamento digi personali per I'Universita € indicato nelldtdea di

invito.

Art. 7.2 - Definizione del contenzioso

Fermo restando quanto specificato al riguardoatttiblo 107, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/201 68 at.
205 del D.Lgs. n. 50/2016 circa la possibilita @ioluzione della controversia in via amministratisa
stabilisce che non ci sara ricorso alla camerdratei

Nel caso di avvio della procedura di accordo banbfippaltatore non puo rallentare o sospendeevoli
in corso.

Il Foro competente in via esclusiva per eventuahtmversie, ai sensi degli art. 28 e 29 del codice

procedura civile, & quello di Ferrara.
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Art. 7.3 - Disposizioni finali
La partecipazione al presente appalto comport#el@ape incondizionata accettazione ed osservanizsteli
le clausole e condizioni contenute nel presentersaehdi contratto, nell’allegato capitolato speceleegli

elaborati esecutivi.

Allegati:

a) Capitolato Speciale, b) Offerta economica

Ferrara,

per I'Universita per I'’Appaltatore
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